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编制说明

1.1 编制说明

1.1.1 工程概况

郫都区团结街道白马村农村机电提灌站新建项目位于郫都区团结街道白马村八社，

该村于 2023年完成高标准农田建设，区域内低效苗木腾退面积增加，灌溉用水量增大，

现区域内需新建一座提灌站，满足区域内供水需求。该提灌站起水点位于迁改前府河内，

出水接现有渠道。

1.1.2 投资主要指标

本工程总投资为 23.03万元，其中建筑工程 10.55万元，机电设备及安装工程 2.82

万元，金属结构设备及安装工程 2.70万元，施工临时工程 0.48万元，独立费用 5.39万

元，基本预备费 1.10万元。

1.1.3 编制原则和依据

1）编制原则

根据四川省水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（简称

为“2015 编规”）及配套定额，按 2024年第二季度物价水平，国内施工队伍施工编制

本投资预算。

2）编制依据

四川水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发【2015】

9号）、《四川省水利水电建筑工程预算定额》、水利部水总【2002】116号《水利工程施

工机械台时定额》、四川省水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税

改征增值税计价依据调整办法》的通知（川水办【2016】92号文）、四川省水利厅办公

室关于印发《营业税改增值税后“四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定”调整

办法》（试行）的通知（川水办【2016】109号文），川发改价格〔2018〕94号文，四川

省水利厅川水函［2019］610 号文关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程

设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知；四川省水利厅川水函（2021）506

号《关于水利工程建设项目暂时采用预算定额编制概(估)算有关事项的通知》；中华人

民共和国水利部办公厅《办水总函[2023]38号<水利部办公厅关于调整水利工程计价依
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据安全生产措施费计算标准的通知>》。

3）基础单价

①人工预算单价

本工程为郫都区团结街道白马村农村机电提灌站新建工程，属于农田水利工程中小

型农田水利工程。所在地成都市为一般地区，人工预算单价按《四川省水利水电工程设

计概（估）算编制规定》计算，详见表 1-1。

表 1-1 人 工 预 算 单 价

工 长 8.88 元/工时

高级工 8.21 元/工时

中级工 6.34 元/工时

初级工 4.44 元/工时

②材料价格

主要材料根据施工组织设计初步拟定的材料来源地、运输方式、实际调查的运杂费

标准和现行有关规定、2024年第一季度的市场价格水平计算主要材料预算价， ③施

工用电价格

依据四川省发展和改革委员会关于调整我省目录销售电价有关事项的通知（川发改

价格〔2021〕401号）《四川省电网企业代理购电工作实施方案》（川发改价格〔2021〕

544 号）、《四川省发展和改革委员会关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》

（川发改价格〔2022〕49 号）、四川省水电投资经营集团有限公司代理购电价格公告

（2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日）规定的 1-10kV 电度电价 0.4337 元/kw·h。本

工程施工用电采用电网供电，计入变配电设备及配电线路损耗后电价为 0.65/kW.h。

④施工用水、用风价格

按施工组织设计所配置的供水系统设备组（台）时总费用和组（台）时总有效供水

量计算水价，施工用水综合预算价格为 0.78元/m3。风单价按施工组织设计所配置的供

风系统设备组（台）时总费用和组（台）时总有效供风量计算风价，施工用风综合预算

价格为 0.222元/m3。

⑤施工机械台时费

施工设备采用《水利工程施工机械台时费定额》计算。
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⑥混凝土价格

混凝土材料选用商品混凝土，混凝土标号、龄期、级配符合设计及规范要求。

⑦工程单价编制

工程单价根据施工组织设计提供方法，按编制办法规定的取费标准和配套定额进行

编制。

建筑工程单价由直接费、间接费、利润和税金组成。按照四川省“2015”编规。有

关费用取费标准见表 1-3。

表 1-2 有关费用取费标准表

取费项目 土方工程 石方工程 砌石工程 混凝土工程 模板工程 钢筋工程 其它工程

其他直接费 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80%

间接费 3.00% 6.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 4.00%

利润 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

税金 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

扩大系数 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1.2 工程预算编制

1.2.1 建筑工程

按工程量乘以单价或指标计算。

1.2.2 金属结构设备及安装工程

按工程量乘以单位造价指标计算。

1.2.3 施工临时工程

1）施工导流工程：按工程量乘以单价计算，施工排水按工程量乘以台时单价计算。

2）施工交通工程：按设计道路长度乘以单位造价指标计算。本工程无此项费用。

3）施工房屋建筑工程：按建安工程费的 1%计算。

4）其它临时工程：其它临时工程投资按建安工程费的 1%计算。

1.2.4 独立费用

1）建设管理费

①项目建设管理费：按“2015 编规”中小型水利水电工程，以工程建安工作量为
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基数，乘以相应费率，加辅助参数计算。

②工程竣工验收费：按工程建安工作量的 0.3%计算。

③招标代理费：按国家计委价格【2002】1980号文计算。

④经济技术咨询费：按工程一至四部分建安费的 1%计算。

2）工程建设监理费：按发改价格【2007】670号文计算。

3）工程勘测设计费：按计价格【1999】1283号文、发改价格【2006】1352号文、

计价格【2002】10号文计算。

4）其它

①工程质量检测费按一至四部分建安费的 0.6%计算。

②工程保险费按一至四部分建安费的 0.45%计算。

1.2.5 预备费

基本预备费按工程一至五部分投资合计的 5%计算。

价差预备费按国家计委【1999】1340号文的规定执行，暂不计列。

1.2.6 移民和环境投资

未计列移民和环境部分投资。

1.3 预算表

附后。



工程概算总表
单位：万元

序号 工程或费用名称
建安

工程费

设备

购置费

独立

费用
合计

Ⅰ 工程部分投资 21.93

第一部分 建筑工程 10.55 10.55

一   提灌站 10.55 10.55

第二部分 机电设备及安装工程 1.02 1.80 2.82

  机电设备安装 1.02 1.80 2.82

第三部分 金属结构设备及安装工程 2.51 0.19 2.70

  进出水管及阀门 2.51 0.19 2.70

第四部分 施工临时工程 0.48 0.48

一   施工导流 0.19 0.19

二   施工房屋建筑 0.14 0.14

三   其他施工临时费 0.14 0.14

第五部分 独立费用 5.39 5.39

  一、建设管理费 0.38 0.38

  二、招标代理服务费 0.60 0.60

  三、经济技术咨询费 0.17 0.17

  四、工程建设监理费 2.24 2.24

  五、联合试运转费

  六、工程勘测设计费 1.84 1.84

  七、其他 0.16 0.16

一至五部分合计 14.56 1.99 5.39 21.93

基本预备费 1.10

静态投资 23.03

Ⅱ 建设征地移民补偿投资

静态投资

Ⅲ 环境保护工程投资

静态投资

Ⅳ 水土保持工程投资

静态投资

Ⅴ 工程投资合计（Ⅰ~Ⅳ合计） 21.93

静态总投资 23.03

价差预备费

建设期融资利息

总投资 23.03



总概算表
单位：元

序号 工程或费用名称
建安

工程费

设  备

购置费

独立

费用
合计

占一至五部分

投资(%)

Ⅰ 第一部分 建筑工程 105512.55 105512.55 48.10

一 提灌站 105512.55 105512.55 48.10

(一) 进水口 44282.88 44282.88 20.19

(二) 泵房 57059.05 57059.05 26.01

(三) 镇、支墩 1170.62 1170.62 0.53

(四) 其他 3000.00 3000.00 1.37

Ⅱ 第二部分 机电设备及安装工程 10178.68 18026.09 28204.77 12.86

机电设备安装 10178.68 18026.09 28204.77 12.86

泵安装（含所有基建及配件安装） 3626.18 14000.00 17626.18 8.04

启动柜 811.92 2500.00 3311.92 1.51

铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5x10 2987.50 2987.50 1.36

铜芯电缆BV2.5 863.20 863.20 0.39

双管荧光灯18W 239.16 239.16 0.11

单联单控开关10A 220V 53.86 53.86 0.02

单相二三级插座10A 220V 53.86 53.86 0.02

穿线PVC管De50 1280.50 1280.50 0.58

接地装置 67.20 1526.09 1593.29 0.73

穿线PVC管De25 195.30 195.30 0.09

Ⅲ 第三部分 金属结构设备及安装工程 25127.75 1878.28 27006.03 12.31

进出水管及阀门 25127.75 1878.28 27006.03 12.31

DN150钢丝软管 1816.22 1816.22 0.83

90°弯管 DN150 400.00 400.00 0.18

异径管DN150/DN160 600.00 600.00 0.27

钢管DN150，壁厚4.5mm 770.90 770.90 0.35

焊接法兰DN150 1266.44 1266.44 0.58

焊接法兰DN160 2835.36 2835.36 1.29

橡胶瓣止回阀DN160,1.0MPA 832.74 832.74 0.38

手动闸阀DN160 580.72 580.72 0.26

手拉葫芦0.5T（含钢梁） 3000.00 3000.00 1.37

90°弯管DN160 1000.00 1000.00 0.46

同径三通管DN160 850.00 850.00 0.39

90°弯管DN160 600.00 600.00 0.27

出水管DN160 1.0MPA 7800.00 7800.00 3.56

投入式液位变送器 1000.00 1000.00 0.46



总概算表
单位：元

序号 工程或费用名称
建安

工程费

设  备

购置费

独立

费用
合计

占一至五部分

投资(%)

钢格栅盖板 674.85 1878.28 2553.13 1.16

金属拦污栅 560.52 560.52 0.26

爬梯 540.00 540.00 0.25

Ⅳ 第四部分 施工临时工程 4765.28 4765.28 2.17

一 施工导流 1896.69 1896.69 0.86

围堰 1154.85 1154.85 0.53

基坑排水 741.84 741.84 0.34

二 施工房屋建筑 1427.16 1427.16 0.65

办公生活及文化福利建筑 1427.16 1427.16 0.65

三 其他施工临时费 1441.43 1441.43 0.66

其他临时工程 1441.43 1441.43 0.66

Ⅴ 第五部分 独立费用 53858.29 53858.29 24.55

一 建设管理费 3785.19 3785.19 1.73

二 招标代理服务费 6000.00 2.74

三 经济技术咨询费 1654.89 1654.89 0.75

四 工程建设监理费 22440.00 22440.00 10.23

五 联合试运转费

六 工程勘测设计费 18360.00 18360.00 8.37

七 其他 1618.21 1618.21 0.74

一至五部分投资合计 145584.26 19904.37 53858.29 219346.92

基本预备费 10967.35

静态投资 230314.27



建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

第一部分 建筑工程 10.55

1 提灌站 10.55

1.1 进水口 处 1 44282.88 4.43

1.1.1 挖土方 m3 148.33 10.10 0.15

1.1.2 土方回填 m3 64.11 6.33 0.04

1.1.3 100mm厚C15砼垫层 m3 2.8 602.50 0.17

1.1.4 C25钢筋砼池底 m3 11.02 632.48 0.70

1.1.5 C25钢筋砼池壁 m3 22.76 629.56 1.43

1.1.6 现浇构件钢筋φ8 t 0.98 6375.04 0.62

1.1.7 现浇构件钢筋φ10 t 0.766 6637.92 0.51

1.1.8 现浇构件钢筋φ12-16 t 0.187 6637.92 0.12

1.1.9 模板制作及拆除 m2 113.70 59.98 0.68

1.2 泵房 m2 16 3566.19 5.71

1.2.1 原有泵房拆除 座 1 410.13 0.04

1.2.1.1 泵房拆除 m3 7.56 54.25 0.04

1.2.2 泵房 座 1 56648.92 5.66

1.2.2.1 平整场地 m2 16 1.46 0.002

1.2.2.2 挖基础土方 m3 7.39 10.10 0.01

1.2.2.3 150mmC15砼基础垫层 m3 2.64 602.50 0.16

1.2.2.4 C25钢筋砼基础 m3 8.36 624.96 0.52

1.2.2.5 C25构造柱 m3 0.69 658.50 0.05

1.2.2.6 C20过梁 m3 0.11 642.18 0.01

1.2.2.7 C25圈梁 m3 1.08 653.41 0.07

1.2.2.8 C30现浇板 m3 3 675.89 0.20

1.2.2.9 C20屋顶卧梁 m3 1.73 642.18 0.11

1.2.2.10 M7.5浆砌页岩多孔砖砖墙 m3 8.9 572.48 0.51

1.2.2.11 散水 m2 8.04 7.78 0.01

1.2.2.12 屋面刚性层 m2 18.49 72.42 0.13

1.2.2.13 屋顶女儿墙 m3 1.26 652.98 0.08

1.2.2.14 屋面卷材防水 m2 18.49 64.25 0.12

1.2.2.15 设备基础 m3 0.1 667.58 0.01

1.2.2.16 砖砌控制柜基础 m3 0.07 572.48 0.004

1.2.2.17 砖砌控制柜基础抹灰 m2 0.63 18.33 0.001

1.2.2.18 现浇构件钢筋φ6 t 0.064 6375.04 0.04

1.2.2.19 现浇构件钢筋φ8 t 0.178 6375.04 0.11



建筑工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元）
合计（万

元）

1.2.2.20 现浇构件钢筋φ12 t 0.224 6375.04 0.14

1.2.2.21 预制花窗 m2 1.44 271.63 0.04

1.2.2.22 女儿墙抹灰 m2 18.9 18.33 0.03

1.2.2.23 墙面一般抹灰 m2 91.56 18.33 0.17

1.2.2.24 钢制防盗门 m2 2.1 555.71 0.12

1.2.2.25 天棚抹灰 m2 21.39 15.39 0.03

1.2.2.26 乳胶漆天棚 m2 12.39 41.43 0.05

1.2.2.27 乳胶漆内墙面 m2 33.63 41.43 0.14

1.2.2.28 外墙咖啡色真石漆 m2 18.92 130.95 0.25

1.2.2.29 300*300亮光釉面砖墙面 m2 44.46 260.71 1.16

1.2.2.30 600*800黑色大理石标牌 个 1.00 199.09 0.02

1.2.2.31 花岗石面板镌字 个 135.00 39.73 0.54

1.2.2.32 20mm厚1:2水泥砂浆地面找平层 m2 12.39 15.61 0.02

1.2.2.33 改性沥青一布四涂防水层 m2 12.39 65.00 0.08

1.2.2.34 C10楼地面垫层 m3 0.99 591.27 0.06

1.2.2.35 100厚C15混凝土面层 m3 1.24 602.50 0.07

1.2.2.36 铝板制度牌 个 4.00 157.00 0.06

1.2.2.37 危险警示牌 个 2.00 183.78 0.04

1.2.2.38 “四川提灌”logo制作安装 项 1 384.61 0.04

1.2.2.39 模板 m2 73.38 59.98 0.44

1.2.2.40 DN110落水管 m 5 31.40 0.02

1.2.2.41 雨水斗 个 1 50.00 0.01

1.3 镇、支墩 处 3 390.21 0.12

1.3.1 土方开挖 m3 0.35 10.10 0.0004

1.3.2 土方回填夯实 m3 0.2 6.33 0.0001

1.3.3 C20砼现浇 m3 1.54 657.31 0.10

1.3.4 模板制作及拆除 m2 2.56 59.98 0.02

1.4 其他 0.30

1.4.1 信息化建设 项 1 3000.00 0.30



设备及安装工程概算表

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

第二部分 机电设备及安装工程 18026.09 10178.68

1 机电设备安装 18026.09 10178.68

1.1 泵安装（含所有基建及配件安装） 台 2 7000.00 1813.09 14000.00 3626.18

1.2 启动柜 台 1 2500.00 811.92 2500.00 811.92

1.3 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5x10 m 50 59.75 2987.50

1.4 铜芯电缆BV2.5 m 40 21.58 863.20

1.5 双管荧光灯18W 套 1 239.16 239.16

1.6 单联单控开关10A 220V 套 1 53.86 53.86

1.7 单相二三级插座10A 220V 套 1 53.86 53.86

1.8 穿线PVC管De50 m 50 25.61 1280.50

1.9 接地装置 套 1 1526.09 67.20 1526.09 67.20

1.10 穿线PVC管De25 m 10 19.53 195.30



金属结构设备及安装工程概算表

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

第三部分 金属结构设备及安

装工程
1878.28 25127.75

1 进出水管及阀门 1878.28 25127.75

1.1 DN150钢丝软管 m 7 259.46 1816.22

1.2 90°弯管 DN150 个 2 200.00 400.00

1.3 异径管DN150/DN160 个 2 300.00 600.00

1.4 钢管DN150，壁厚4.5mm m 5 154.18 770.90

1.5 焊接法兰DN150 片 4 316.61 1266.44

1.6 焊接法兰DN160 片 8 354.42 2835.36

1.7 橡胶瓣止回阀DN160,1.0MPA 个 2 416.37 832.74

1.8 手动闸阀DN160 个 2 290.36 580.72

1.9 手拉葫芦0.5T（含钢梁） 套 1 3000.00 3000.00

1.10 90°弯管DN160 个 2 500.00 1000.00

1.11 同径三通管DN160 个 1 850.00 850.00

1.12 90°弯管DN160 个 1 600.00 600.00

1.13 出水管DN160 1.0MPA m 15 520.00 7800.00

1.14 投入式液位变送器 套 1 1000.00 1000.00

1.15 钢格栅盖板 t 0.209 8987.00 3228.96 1878.28 674.85

1.16 金属拦污栅 m2 3 186.84 560.52

1.17 爬梯 个 18 30.00 540.00



施工临时工程概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第四部分 施工临时工程 4765.28

1 施工导流 1896.69

1.1 围堰 m3 15 76.99 1154.85

1.2 基坑排水 台时 24 30.91 741.84

2 施工房屋建筑 1427.16

2.1 办公生活及文化福利建筑 % 1 142715.67 1427.16

3 其他施工临时费 1441.43

3.1 其他临时工程 % 1 144142.83 1441.43



独立费用概算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

第五部分 独立费用 53858.29

一 建设管理费 元 3785.19

(一)、项目建设管理费 元 3348.44

(二)、工程竣工验收费 元 145584.26 0.30% 436.75

二 招标代理服务费 元 6000.00

三 经济技术咨询费 元 165488.63 1.00% 1654.89

四 工程建设监理费 元 22440.00

五 联合试运转费 元

      单机容量(kW) 元

      单价(kw) 元 50.00

六 工程勘测设计费 元 18360.00

1     (1)、前期工作工程勘察费 元

2     (2)、前期工作咨询费 元

3     (3)、工程勘察设计费 元 18360.00

七 其他 元 1618.21

1 工程质量检测费 元 145584.26 0.60% 873.51

2 工程保险费 元 165488.63 0.45% 744.70

3 其他税费 元



费用系数统计表

序号 项目名称
雨季施工

增加费

临时设施

费

安全生产

措施费

其他直接

费
税金 间接费 利润 其他 扩大

1 土方工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 4.50 7.00 0.30 3.00

2 石方工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 7.50 7.00 0.30 3.00

3 洞挖工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 8.50 7.00 0.30 3.00

4 砂石备料工程(自采) 3.00 4.00 7.00 3.00

5 砌石工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 7.50 7.00 0.30 3.00

6 模板工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 5.50 7.00 0.30 3.00

7 混凝土浇筑工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 6.50 7.00 0.30 3.00

8 钢筋制安工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 4.00 7.00 0.30 3.00

9 钻孔灌浆工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 7.50 7.00 0.30 3.00

10 锚固工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 7.50 7.00 0.30 3.00

11 掘进机施工隧洞工程（1） 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 2.00 7.00 0.30 3.00

12 掘进机施工隧洞工程（2） 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 4.00 7.00 0.30 3.00

13 其他工程 0.50 1.30 2.50 4.600 9.00 5.50 7.00 0.30 3.00

14 安装工程 0.50 1.30 2.50 4.90 9.00 70.00 7.00 0.60 3.00

15 安装工程（按费率计算） 0.50 1.30 2.50 4.900 9.00 70.00 7.00 0.60 3.00

投标人：

法定代表人(委托代理人)：

2024年5月9日



人工概算单价计算表

艰苦边远地区类别 一般地区 定额人工等级 工长

序号 项目 计算式 单价(元)

1 人工工时预算单价 8.88 8.88

2 人工工日预算单价 8.88*8 71.04

第1页 共4页



人工概算单价计算表

艰苦边远地区类别 一般地区 定额人工等级 高级工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 人工工时预算单价 8.21 8.21

2 人工工日预算单价 8.21*8 65.68

第2页 共4页



人工概算单价计算表

艰苦边远地区类别 一般地区 定额人工等级 中级工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 人工工时预算单价 6.34 6.34

2 人工工日预算单价 6.34*8 50.72

第3页 共4页



人工概算单价计算表

艰苦边远地区类别 一般地区 定额人工等级 初级工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 人工工时预算单价 4.44 4.44

2 人工工日预算单价 4.44*8 35.52

第4页 共4页



施工用电价格计算表

供电点1

供电点： 供电点 供电比例 100% 0.815

费用代号 费用名称 计算公式 费用

F1 ===电网电价=== ===电网电价=== 0.515

F11 电网百分率 电网百分率 90.000%

F12 基本电价 基本电价 0.442

F121 电网基本电价 电网基本电价

F122 附加费用 附加费用 0.0078

F13 高压输电线路损耗率 高压输电线路损耗率 3.000%

F14 供电设施维修摊销费 供电设施维修摊销费 0.040

F15 变配电设备及线路损耗率 变配电设备及线路损耗率 4.000%

F2 ===发电电价=== ===发电电价=== 3.518

F21 发电百分率 发电百分率 10.000%

F22 发电机出力系数 发电机出力系数 0.800

F23 发电厂用电率 发电厂用电率 3.000%

F24 变配电设备及线路损耗率 变配电设备及线路损耗率 4.000%

F25 循环冷却水费 循环冷却水费 0.050

F26 发电设施维修摊销费 发电设施维修摊销费 0.040

F27 柴油发电及水泵台时总费用 柴油发电及水泵台时总费用 76.610

F28 发电机额定容量之和 发电机额定容量之和 30.000

F3 ===电    价=== ===电    价=== 0.815

台班编号 台班名称 单位 数量 合价

JX8028 柴油发电机 移动式 30kW 台时 1 76.61

合计 0.82



施工用水价格计算表

供水点1

供水点： 供水点 供水比例 100% 0.85

费用代号 费用名称 计算公式 费用

F1 施工用水价格 施工用水价格 0.85

F11 能量利用系数 能量利用系数 0.75

F12 供水损耗率 供水损耗率 6.00%

F13 供水设施维修摊销费 供水设施维修摊销费 0.04

F14 水泵台时总费用 水泵台时总费用 17.16

F15 水泵额定功率之和 水泵额定功率之和 30.00

台班编号 台班名称 单位 数量 合价

JX9021 离心水泵 单级 5-10kW 台时 1 17.16

合计 0.85



施工用风价格计算表

供风点1

供风点： 供风点 供风比例 100% 0.217

费用代号 费用名称 计算公式 费用

F1 施工用风价格 施工用风价格 0.217

F11 能量利用系数 能量利用系数 0.700

F12 供风损耗率 供风损耗率 6.000%

F13 循环冷却水费 循环冷却水费

F14 供风设施维修摊销费 供风设施维修摊销费 0.004

F15 空压机台时总费用 空压机台时总费用 25.190

F16 空压机额定容量之和 空压机额定容量之和 3.000

台班编号 台班名称 单位 数量 合价

JX8009 空压机 电动 移动式 3.0m3/min 台时 1 25.19

合计 0.22



主要材料预算价格汇总表
单位：元

序号 名称及规格 单位 预算价格
其     中

原价 运杂费 运输保险费 采购及保管费 

1 柴油 kg 7.96

2 砂 m3 197.86

3 汽油 kg 9.73

4 水泥 kg 0.434

5 水泥32.5 kg 0.434

6 中砂 m3 197.86

7 细砂 m3 197.86

8 特细砂 m3 197.86

9 碎石 40mm m3 218.24

10 商品混凝土C15 m3 435.92

11 商品混凝土C20 m3 445.63

12 商品混凝土C25 m3 455.34

13 商品混凝土C30 m3 465.05



建筑工程单价表
单价编号 1.1.1 项目名称 挖土方

定额编号 [10008]×1) 定额单位 100m3

施工方法 挖土、装筐、运卸、空回。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 804.83

(一)   基本直接费 769.44

1     人工费 754.35

(1)       工长 工时 3.30 8.88 29.30

(2)       初级工 工时 163.30 4.44 725.05

2     材料费 15.09

(1)       零星材料费 % 2.00 754.35 15.09

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 769.44 35.39

二 间接费 元 4.50% 804.83 36.22

三 企业利润 元 7.00% 841.05 58.87

四 税金 元 9.00% 899.92 80.99

五 扩大 元 3.00% 980.91 29.43

合计 1010.34

单价 10.10



建筑工程单价表
单价编号 1.1.2 项目名称 土方回填

定额编号 [10474]×1) 定额单位 100m3

施工方法 堆平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 392.92

(一)   基本直接费 375.64

1     人工费 94.13

(1)       初级工 工时 21.20 4.44 94.13

2     材料费 34.15

(1)       零星材料费 % 10.00 341.49 34.15

3     机械费 247.36

(1)       振动碾 凸块 13-14t 台时 0.99 160.81 159.20

(2)       推土机 74kw 台时 0.50 84.95 42.48

(3)       蛙式夯实机 2.8kw 台时 1.00 15.79 15.79

(4)       刨毛机 台时 0.50 54.87 27.44

(5)       其他机械费 % 1.00 244.91 2.45

(二)   其他直接费 元 4.600% 375.64 17.28

二 间接费 元 4.50% 392.92 17.68

三 企业利润 元 7.00% 410.6 28.74

四 价差 124.68

(1)   柴油 kg 25.137 4.96 124.68

五 税金 元 9.00% 564.02 50.76

六 扩大 元 3.00% 614.78 18.44

合计 633.22

单价 6.33



建筑工程单价表
单价编号 1.1.3 项目名称 100mm厚C15砼垫层

定额编号 [40100]×1) 定额单位 100m3

施工方法 其他混凝土 基础

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 25769.28

(一)   基本直接费 24636.02

1     人工费 2084.28

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 188.50 6.34 1195.09

(4)       初级工 工时 145.00 4.44 643.80

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C15 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 1435.70

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 24636.02 1133.26

二 间接费 元 6.50% 25769.28 1675.00

三 企业利润 元 7.00% 27444.28 1921.10

四 价差 24299.76

(1)   商品混凝土C15 m3 103.00 235.92 24299.76

五 税金 元 9.00% 53665.14 4829.86

六 扩大 元 3.00% 58495.00 1754.85

合计 60249.85

单价 602.50



建筑工程单价表
单价编号 1.1.4 项目名称 C25钢筋砼池底

定额编号 [40058]×1) 定额单位 100m3

施工方法 底板 厚度(cm) 50

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 26357.55

(一)   基本直接费 25198.42

1     人工费 3440.69

(1)       工长 工时 17.90 8.88 158.95

(2)       高级工 工时 24.05 8.21 197.45

(3)       中级工 工时 318.30 6.34 2018.02

(4)       初级工 工时 240.15 4.44 1066.27

2     材料费 20814.05

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 130.00 0.85 110.50

(3)       其他材料费 % 0.50 20710.50 103.55

3     机械费 943.68

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 40.05 2.04 81.70

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 17.16 48.63 834.49

(3)       其他机械费 % 3.00 916.19 27.49

(二)   其他直接费 元 4.600% 25198.42 1159.13

二 间接费 元 6.50% 26357.55 1713.24

三 企业利润 元 7.00% 28070.79 1964.96

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 56335.77 5070.22

六 扩大 元 3.00% 61405.99 1842.18

合计 63248.17

单价 632.48



建筑工程单价表
单价编号 1.1.5 项目名称 C25钢筋砼池壁

定额编号 [40069]×1) 定额单位 100m3

施工方法 墙 墙厚(cm) 50

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 26129.23

(一)   基本直接费 24980.14

1     人工费 2272.09

(1)       工长 工时 11.50 8.88 102.12

(2)       高级工 工时 26.93 8.21 221.10

(3)       中级工 工时 215.68 6.34 1367.41

(4)       初级工 工时 130.96 4.44 581.46

2     材料费 21139.15

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 146.66 0.85 124.66

(3)       其他材料费 % 2.00 20724.66 414.49

3     机械费 1568.90

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 43.20 2.04 88.13

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 10.79 48.63 524.72

(3)       混凝土输送泵 30m3/h 台时 9.20 84.30 775.56

(4)       其他机械费 % 13.00 1388.41 180.49

(二)   其他直接费 元 4.600% 24980.14 1149.09

二 间接费 元 6.50% 26129.23 1698.40

三 企业利润 元 7.00% 27827.63 1947.93

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 56075.58 5046.80

六 扩大 元 3.00% 61122.38 1833.67

合计 62956.05

单价 629.56



建筑工程单价表
单价编号 1.1.6;1.2.2.19 项目名称 现浇构件钢筋φ8

定额编号 [40349]×1) 定额单位 1t

施工方法 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3885.35

(一)   基本直接费 3714.48

1     人工费 679.58

(1)       工长 工时 10.30 8.88 91.46

(2)       高级工 工时 28.80 8.21 236.45

(3)       中级工 工时 36.00 6.34 228.24

(4)       初级工 工时 27.80 4.44 123.43

2     材料费 2728.98

(1)       现浇构件钢筋φ8 t 1.020 2600 2652.00

(2)       铁丝 kg 4.00 5 20.00

(3)       电焊条 kg 7.22 4.15 29.96

(4)       其他材料费 % 1.00 2701.96 27.02

3     机械费 305.92

(1)       钢筋调直机 4-14kW 台时 0.60 18.39 11.03

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.50 48.63 72.95

(3)       钢筋切断机 20kW 台时 0.40 25.19 10.08

(4)       钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.17 15.93

(5)       电焊机 交流 25kVA 台时 10.00 12.54 125.40

(6)       对焊机 电弧型150 台时 0.40 82.96 33.18

(7)       载重汽车 5t 台时 0.45 47.10 21.20

(8)       塔式起重机 10t 台时 0.10 101.50 10.15

(9)       其他机械费 % 2.00 299.92 6.00

(二)   其他直接费 元 4.600% 3714.48 170.87

二 间接费 元 4.00% 3885.35 155.41

三 企业利润 元 7.00% 4040.76 282.85

四 价差 1354.70

(1)   现浇构件钢筋φ8 t 1.020 1307.08 1333.22

(2)   汽油 kg 3.240 6.63 21.48

五 税金 元 9.00% 5678.31 511.05

六 扩大 元 3.00% 6189.36 185.68

合计 6375.04

单价 6375.04



建筑工程单价表
单价编号 1.1.7 项目名称 现浇构件钢筋φ10

定额编号 [40349]×1) 定额单位 1t

施工方法 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 5293.84

(一)   基本直接费 5061.03

1     人工费 679.58

(1)       工长 工时 10.30 8.88 91.46

(2)       高级工 工时 28.80 8.21 236.45

(3)       中级工 工时 36.00 6.34 228.24

(4)       初级工 工时 27.80 4.44 123.43

2     材料费 4075.53

(1)       现浇构件钢筋φ10 t 1.020 3907.080 3985.22

(2)       铁丝 kg 4.00 5 20.00

(3)       电焊条 kg 7.22 4.15 29.96

(4)       其他材料费 % 1.00 4035.18 40.35

3     机械费 305.92

(1)       钢筋调直机 4-14kW 台时 0.60 18.39 11.03

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.50 48.63 72.95

(3)       钢筋切断机 20kW 台时 0.40 25.19 10.08

(4)       钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.17 15.93

(5)       电焊机 交流 25kVA 台时 10.00 12.54 125.40

(6)       对焊机 电弧型150 台时 0.40 82.96 33.18

(7)       载重汽车 5t 台时 0.45 47.10 21.20

(8)       塔式起重机 10t 台时 0.10 101.50 10.15

(9)       其他机械费 % 2.00 299.92 6.00

(二)   其他直接费 元 4.600% 5061.03 232.81

二 间接费 元 4.00% 5293.84 211.75

三 企业利润 元 7.00% 5505.59 385.39

四 价差 21.48

(1)   汽油 kg 3.240 6.63 21.48

五 税金 元 9.00% 5912.46 532.12

六 扩大 元 3.00% 6444.58 193.34

合计 6637.92

单价 6637.92



建筑工程单价表
单价编号 1.1.8 项目名称 现浇构件钢筋φ12-16

定额编号 [40349]×1) 定额单位 1t

施工方法 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 5293.84

(一)   基本直接费 5061.03

1     人工费 679.58

(1)       工长 工时 10.30 8.88 91.46

(2)       高级工 工时 28.80 8.21 236.45

(3)       中级工 工时 36.00 6.34 228.24

(4)       初级工 工时 27.80 4.44 123.43

2     材料费 4075.53

(1)       现浇构件钢筋φ12-16 t 1.020 3907.080 3985.22

(2)       铁丝 kg 4.00 5 20.00

(3)       电焊条 kg 7.22 4.15 29.96

(4)       其他材料费 % 1.00 4035.18 40.35

3     机械费 305.92

(1)       钢筋调直机 4-14kW 台时 0.60 18.39 11.03

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.50 48.63 72.95

(3)       钢筋切断机 20kW 台时 0.40 25.19 10.08

(4)       钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.17 15.93

(5)       电焊机 交流 25kVA 台时 10.00 12.54 125.40

(6)       对焊机 电弧型150 台时 0.40 82.96 33.18

(7)       载重汽车 5t 台时 0.45 47.10 21.20

(8)       塔式起重机 10t 台时 0.10 101.50 10.15

(9)       其他机械费 % 2.00 299.92 6.00

(二)   其他直接费 元 4.600% 5061.03 232.81

二 间接费 元 4.00% 5293.84 211.75

三 企业利润 元 7.00% 5505.59 385.39

四 价差 21.48

(1)   汽油 kg 3.240 6.63 21.48

五 税金 元 9.00% 5912.46 532.12

六 扩大 元 3.00% 6444.58 193.34

合计 6637.92

单价 6637.92



建筑工程单价表
单价编号 1.1.9;1.3.4 项目名称 模板制作及拆除

定额编号 [50003]×1+[50004]×1) 定额单位 100m2

施工方法
预埋铁件制作，模板运输；

模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修，倒仓，拉筋割断。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 4234.55

(一)   基本直接费 4048.33

1     人工费 1660.55

(1)       工长 工时 18.10 8.88 160.73

(2)       高级工 工时 86.40 8.21 709.34

(3)       中级工 工时 123.70 6.34 784.26

(4)       初级工 工时 1.40 4.44 6.22

2     材料费 1392.85

(1)       组合钢模板 kg 79.57 5 397.85

(2)       型钢 kg 42.97 5 214.85

(3)       卡扣件 kg 25.33 5 126.65

(4)       铁件 kg 1.50 5 7.50

(5)       电焊条 kg 2.48 4.15 10.29

(6)       铁件及预埋铁件 kg 121.68 5 608.40

(7)       其他材料费 % 2.00 748.93 14.98

(8)       其他材料费 % 2.00 616.62 12.33

3     机械费 994.93

(1)       钢筋切断机 20kW 台时 0.06 25.19 1.51

(2)       载重汽车 5t 台时 0.36 47.10 16.96

(3)       电焊机 交流 25kVA 台时 2.70 12.54 33.86

(4)       汽车起重机 5t 台时 14.17 57.53 815.20

(5)       其他机械费 % 5.00 27.25 1.36

(6)       其他机械费 % 15.00 840.28 126.04

(二)   其他直接费 元 4.600% 4048.33 186.22

二 间接费 元 5.50% 4234.55 232.90

三 企业利润 元 7.00% 4467.45 312.72

四 价差 562.08

(1)   汽油 kg 84.778 6.63 562.08

五 税金 元 9.00% 5342.25 480.80

六 扩大 元 3.00% 5823.05 174.69

合计 5997.74

单价 59.98



建筑工程单价表
单价编号 1.2.1.1 项目名称 泵房拆除

定额编号 [30060]×1) 定额单位 100m3

施工方法 拆除、清理、堆放。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 4200.72

(一)   基本直接费 4015.98

1     人工费 3996.00

(1)       工长 工时 18.00 8.88 159.84

(2)       初级工 工时 864.00 4.44 3836.16

2     材料费 19.98

(1)       零星材料费 % 0.50 3996.00 19.98

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 4015.98 184.74

二 间接费 元 7.50% 4200.72 315.05

三 企业利润 元 7.00% 4515.77 316.10

四 税金 元 9.00% 4831.87 434.87

五 扩大 元 3.00% 5266.74 158.00

合计 5424.74

单价 54.25



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.1 项目名称 平整场地

定额编号 [[借]AA0001]×1) 定额单位 100m2

施工方法 标高≤±300mm的挖填找平。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 116.62

(一)   基本直接费 111.49

1     人工费 57.27

(1)       标准人工费 元 57.27 1 57.27

2     材料费

3     机械费 54.22

(1)       标准机械费 元 54.22 1 54.22

(二)   其他直接费 元 4.600% 111.49 5.13

二 间接费 元 4.50% 116.62 5.25

三 企业利润 元 7.00% 121.87 8.53

四 税金 元 9.00% 130.4 11.74

五 扩大 元 3.00% 142.14 4.26

合计 146.40

单价 1.46



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.2 项目名称 挖基础土方

定额编号 [10008]×1) 定额单位 100m3

施工方法 挖土、装筐、运卸、空回。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 804.83

(一)   基本直接费 769.44

1     人工费 754.35

(1)       工长 工时 3.30 8.88 29.30

(2)       初级工 工时 163.30 4.44 725.05

2     材料费 15.09

(1)       零星材料费 % 2.00 754.35 15.09

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 769.44 35.39

二 间接费 元 4.50% 804.83 36.22

三 企业利润 元 7.00% 841.05 58.87

四 税金 元 9.00% 899.92 80.99

五 扩大 元 3.00% 980.91 29.43

合计 1010.34

单价 10.10



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.3 项目名称 150mmC15砼基础垫层

定额编号 [40100]×1) 定额单位 100m3

施工方法 其他混凝土 基础

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 25769.28

(一)   基本直接费 24636.02

1     人工费 2084.28

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 188.50 6.34 1195.09

(4)       初级工 工时 145.00 4.44 643.80

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C15 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 1435.70

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 24636.02 1133.26

二 间接费 元 6.50% 25769.28 1675.00

三 企业利润 元 7.00% 27444.28 1921.10

四 价差 24299.76

(1)   商品混凝土C15 m3 103.00 235.92 24299.76

五 税金 元 9.00% 53665.14 4829.86

六 扩大 元 3.00% 58495.00 1754.85

合计 60249.85

单价 602.50



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.4 项目名称 C25钢筋砼基础

定额编号 [40100]×1) 定额单位 100m3

施工方法 其他混凝土 基础

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 25769.28

(一)   基本直接费 24636.02

1     人工费 2084.28

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 188.50 6.34 1195.09

(4)       初级工 工时 145.00 4.44 643.80

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 1435.70

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 24636.02 1133.26

二 间接费 元 6.50% 25769.28 1675.00

三 企业利润 元 7.00% 27444.28 1921.10

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 55665.4 5009.89

六 扩大 元 3.00% 60675.29 1820.26

合计 62495.55

单价 624.96



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.5 项目名称 C25构造柱

定额编号 [40091]×1) 定额单位 100m3

施工方法 排架 单根立柱横断面积(m2) 0.1

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 28391.60

(一)   基本直接费 27143.02

1     人工费 5525.50

(1)       工长 工时 27.70 8.88 245.98

(2)       高级工 工时 82.90 8.21 680.61

(3)       中级工 工时 525.30 6.34 3330.40

(4)       初级工 工时 285.70 4.44 1268.51

2     材料费 21393.10

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 200.00 0.85 170.00

(3)       其他材料费 % 3.00 20770.00 623.10

3     机械费 224.42

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 44.00 2.04 89.76

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 2.00 48.63 97.26

(3)       其他机械费 % 20.00 187.02 37.40

(二)   其他直接费 元 4.600% 27143.02 1248.58

二 间接费 元 6.50% 28391.60 1845.45

三 企业利润 元 7.00% 30237.05 2116.59

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 58653.66 5278.83

六 扩大 元 3.00% 63932.49 1917.97

合计 65850.46

单价 658.50



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.6 项目名称 C20过梁

定额编号 [40089]×1) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 27993.55

(一)   基本直接费 26762.48

1     人工费 5215.00

(1)       工长 工时 26.10 8.88 231.77

(2)       高级工 工时 78.30 8.21 642.84

(3)       中级工 工时 495.80 6.34 3143.37

(4)       初级工 工时 269.60 4.44 1197.02

2     材料费 21323.06

(1)       商品混凝土C20 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 3.00 20702.00 621.06

3     机械费 224.42

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 44.00 2.04 89.76

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 2.00 48.63 97.26

(3)       其他机械费 % 20.00 187.02 37.40

(二)   其他直接费 元 4.600% 26762.48 1231.07

二 间接费 元 6.50% 27993.55 1819.58

三 企业利润 元 7.00% 29813.13 2086.92

四 价差 25299.89

(1)   商品混凝土C20 m3 103.00 245.63 25299.89

五 税金 元 9.00% 57199.94 5147.99

六 扩大 元 3.00% 62347.93 1870.44

合计 64218.37

单价 642.18



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.7 项目名称 C25圈梁

定额编号 [40089]×1) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 27993.55

(一)   基本直接费 26762.48

1     人工费 5215.00

(1)       工长 工时 26.10 8.88 231.77

(2)       高级工 工时 78.30 8.21 642.84

(3)       中级工 工时 495.80 6.34 3143.37

(4)       初级工 工时 269.60 4.44 1197.02

2     材料费 21323.06

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 3.00 20702.00 621.06

3     机械费 224.42

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 44.00 2.04 89.76

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 2.00 48.63 97.26

(3)       其他机械费 % 20.00 187.02 37.40

(二)   其他直接费 元 4.600% 26762.48 1231.07

二 间接费 元 6.50% 27993.55 1819.58

三 企业利润 元 7.00% 29813.13 2086.92

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 58200.07 5238.01

六 扩大 元 3.00% 63438.08 1903.14

合计 65341.22

单价 653.41



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.8 项目名称 C30现浇板

定额编号 [40102]×1) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 28872.77

(一)   基本直接费 27603.03

1     人工费 6009.12

(1)       工长 工时 29.90 8.88 265.51

(2)       高级工 工时 99.60 8.21 817.72

(3)       中级工 工时 567.70 6.34 3599.22

(4)       初级工 工时 298.80 4.44 1326.67

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C30 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 477.87

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 35.60 2.04 72.62

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 7.44 48.63 361.81

(3)       其他机械费 % 10.00 434.43 43.44

(二)   其他直接费 元 4.600% 27603.03 1269.74

二 间接费 元 6.50% 28872.77 1876.73

三 企业利润 元 7.00% 30749.5 2152.47

四 价差 27300.15

(1)   商品混凝土C30 m3 103.00 265.05 27300.15

五 税金 元 9.00% 60202.12 5418.19

六 扩大 元 3.00% 65620.31 1968.61

合计 67588.92

单价 675.89



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.9 项目名称 C20屋顶卧梁

定额编号 [40089]×1) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 27993.55

(一)   基本直接费 26762.48

1     人工费 5215.00

(1)       工长 工时 26.10 8.88 231.77

(2)       高级工 工时 78.30 8.21 642.84

(3)       中级工 工时 495.80 6.34 3143.37

(4)       初级工 工时 269.60 4.44 1197.02

2     材料费 21323.06

(1)       商品混凝土C20 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 3.00 20702.00 621.06

3     机械费 224.42

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 44.00 2.04 89.76

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 2.00 48.63 97.26

(3)       其他机械费 % 20.00 187.02 37.40

(二)   其他直接费 元 4.600% 26762.48 1231.07

二 间接费 元 6.50% 27993.55 1819.58

三 企业利润 元 7.00% 29813.13 2086.92

四 价差 25299.89

(1)   商品混凝土C20 m3 103.00 245.63 25299.89

五 税金 元 9.00% 57199.94 5147.99

六 扩大 元 3.00% 62347.93 1870.44

合计 64218.37

单价 642.18



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.10 项目名称 M7.5浆砌页岩多孔砖砖墙

定额编号 [30048]×1) 定额单位 100m3

施工方法 砌筑、勾缝。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 40584.67

(一)   基本直接费 38799.88

1     人工费 6624.36

(1)       工长 工时 32.90 8.88 292.15

(2)       高级工 工时 109.80 8.21 901.46

(3)       中级工 工时 625.90 6.34 3968.21

(4)       初级工 工时 329.40 4.44 1462.54

2     材料费 31973.83

(1)       页岩多孔砖 千块 53.40 524.27 27996.02

(2)       砌筑砂浆 M7.5 m3 23.00 145.69 3350.87

(3)       其他材料费 % 2.00 31346.89 626.94

3     机械费 201.69

(1)       灰浆搅拌机 台时 4.14 16.38 67.81

(2)       胶轮车 台时 153.43 0.81 124.28

(3)       其他机械费 % 5.00 192.09 9.60

(二)   其他直接费 元 4.600% 38799.88 1784.79

二 间接费 元 7.50% 40584.67 3043.85

三 企业利润 元 7.00% 43628.52 3054.00

四 价差 4308.79

(1)   水泥32.5 kg 6003.000 0.174 1044.52

(2)   砂 m3 25.530 127.86 3264.27

五 税金 元 9.00% 50991.31 4589.22

六 扩大 元 3.00% 55580.53 1667.42

合计 57247.95

单价 572.48



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.11 项目名称 散水

定额编号 [[借]AD0233]×0.1+[40102]×0.01) 定额单位 100m2

施工方法 垫层材料的拌合；垫层铺设；调运砂浆及灌浆等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 360.80

(一)   基本直接费 344.93

1     人工费 98.33

(1)       标准人工费 元 38.17 1 38.17

(2)       工长 工时 0.30 8.88 2.66

(3)       高级工 工时 1.00 8.21 8.21

(4)       中级工 工时 5.68 6.34 36.01

(5)       初级工 工时 2.99 4.44 13.28

2     材料费 239.46

(1)       水 m3 1.61 0.85 1.37

(2)       水泥砂浆 中砂 M2.5 m3 0.21 133.10 27.95

(3)       商品混凝土C15 m3 1.03 200 206.00

(4)       其他材料费 % 2.00 207.02 4.14

3     机械费 7.14

(1)       标准机械费 元 2.60 1 2.60

(2)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 0.36 2.04 0.73

(3)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 0.07 48.63 3.40

(4)       其他机械费 % 10.00 4.13 0.41

(二)   其他直接费 元 4.600% 344.93 15.87

二 间接费 元 6.50% 360.80 23.45

三 企业利润 元 7.00% 384.25 26.90

四 价差 281.47

(1)   水泥 kg 43.248 0.174 7.53

(2)   中砂 m3 0.242 127.86 30.94

(3)   商品混凝土C15 m3 1.03 235.92 243.00

五 税金 元 9.00% 692.62 62.34

六 扩大 元 3.00% 754.96 22.65

合计 777.61

单价 7.78



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.12 项目名称 屋面刚性层

定额编号
[[借]AL0063]×1+[[借]AL0063]×1+[[借]AL0069]×-

1+[[借]AL0064]×1)
定额单位 100m2

施工方法 清理基层、调制、运铺砂浆、面层抹平等全部操作工程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 4364.65

(一)   基本直接费 4172.71

1     人工费 2779.65

(1)       标准人工费 元 2779.65 1 2779.65

2     材料费 1369.02

(1)       水 m3 2.57 0.85 2.18

(2)       水泥砂浆 特细砂 1∶3 m3 4.55 197.78 899.90

(3)       水泥砂浆 特细砂 1∶2 m3 2.02 231.16 466.94

3     机械费 24.04

(1)       标准机械费 元 24.04 1 24.04

(二)   其他直接费 元 4.600% 4172.71 191.94

二 间接费 元 5.50% 4364.65 240.06

三 企业利润 元 7.00% 4604.71 322.33

四 价差 1523.61

(1)   水泥 kg 3223.100 0.174 560.82

(2)   特细砂 m3 7.530 127.86 962.79

五 税金 元 9.00% 6450.65 580.56

六 扩大 元 3.00% 7031.21 210.94

合计 7242.15

单价 72.42



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.13 项目名称 屋顶女儿墙

定额编号 [40068]×1) 定额单位 100m3

施工方法 砌筑、勾缝。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 27699.38

(一)   基本直接费 26481.24

1     人工费 3409.14

(1)       工长 工时 17.30 8.88 153.62

(2)       高级工 工时 40.50 8.21 332.51

(3)       中级工 工时 323.50 6.34 2050.99

(4)       初级工 工时 196.40 4.44 872.02

2     材料费 21168.06

(1)       商品混凝土C25 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 180.00 0.85 153.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20753.00 415.06

3     机械费 1904.04

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 49.50 2.04 100.98

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 12.36 48.63 601.07

(3)       混凝土输送泵 30m3/h 台时 11.66 84.30 982.94

(4)       其他机械费 % 13.00 1684.99 219.05

(二)   其他直接费 元 4.600% 26481.24 1218.14

二 间接费 元 7.50% 27699.38 2077.45

三 企业利润 元 7.00% 29776.83 2084.38

四 价差 26300.02

(1)   商品混凝土C25 m3 103.00 255.34 26300.02

五 税金 元 9.00% 58161.23 5234.51

六 扩大 元 3.00% 63395.74 1901.87

合计 65297.61

单价 652.98



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.14 项目名称 屋面卷材防水

定额编号 [[借]AJ0016]×1) 定额单位 100m2

施工方法 1.清理基层。2.刷底油或基层处理剂。3.铺贴防水卷材。4.泛水、收头等处密封。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 5069.20

(一)   基本直接费 4846.27

1     人工费 850.26

(1)       标准人工费 元 850.26 1 850.26

2     材料费 3996.01

(1)       4mm厚SBS卷材防水 m2 113.00 30 3390.00

(2)       改性沥青嵌缝油膏 kg 10.70 3.5 37.45

(3)       SBS改性沥青涂料 kg 8.00 12.45 99.60

(4)       其它材料费 元 24.00 1 24.00

(5)       冷底子油 30∶70 kg 57.12 7.79 444.96

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 4846.27 222.93

二 间接费 元 5.50% 5069.20 278.81

三 企业利润 元 7.00% 5348.01 374.36

四 税金 元 9.00% 5722.37 515.01

五 扩大 元 3.00% 6237.38 187.12

合计 6424.50

单价 64.25



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.15 项目名称 设备基础

定额编号 [40100]×1+[40167]×1.03+[40173]×1.03+[40151]×1.03) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 29651.67

(一)   基本直接费 28347.68

1     人工费 5672.98

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 314.68 6.34 1995.07

(4)       初级工 工时 773.09 4.44 3432.52

2     材料费 20522.99

(1)
      纯混凝土C25 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石

换碎石】【粗砂换特细砂】
m3 103.00 192.68 19846.04

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 19948.04 398.96

(4)       零星材料费 % 6.00 1398.70 83.92

(5)       零星材料费 % 6.00 848.63 50.92

(6)       零星材料费 % 2.00 2057.43 41.15

3     机械费 2151.71

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       胶轮车 台时 294.07 0.81 238.20

(4)       V型斗车 窄轨 0.6m3 台时 68.70 0.47 32.29

(5)       混凝土搅拌机 0.4m3 台时 18.54 24.03 445.52

(6)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 28347.68 1303.99

二 间接费 元 6.50% 29651.67 1927.36

三 企业利润 元 7.00% 31579.03 2210.53

四 价差 25672.36

(1)   水泥32.5 kg 40742.680 0.174 7089.23

(2)   特细砂 m3 47.895 127.86 6123.85

(3)   碎石 40mm m3 84.048 148.24 12459.28

五 税金 元 9.00% 59461.92 5351.57

六 扩大 元 3.00% 64813.49 1944.40

合计 66757.89

单价 667.58



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.16 项目名称 砖砌控制柜基础

定额编号 [30048]×1) 定额单位 100m3

施工方法 砌筑、勾缝。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 40584.67

(一)   基本直接费 38799.88

1     人工费 6624.36

(1)       工长 工时 32.90 8.88 292.15

(2)       高级工 工时 109.80 8.21 901.46

(3)       中级工 工时 625.90 6.34 3968.21

(4)       初级工 工时 329.40 4.44 1462.54

2     材料费 31973.83

(1)       砖 千块 53.40 524.27 27996.02

(2)       砌筑砂浆 M7.5 m3 23.00 145.69 3350.87

(3)       其他材料费 % 2.00 31346.89 626.94

3     机械费 201.69

(1)       灰浆搅拌机 台时 4.14 16.38 67.81

(2)       胶轮车 台时 153.43 0.81 124.28

(3)       其他机械费 % 5.00 192.09 9.60

(二)   其他直接费 元 4.600% 38799.88 1784.79

二 间接费 元 7.50% 40584.67 3043.85

三 企业利润 元 7.00% 43628.52 3054.00

四 价差 4308.79

(1)   水泥32.5 kg 6003.000 0.174 1044.52

(2)   砂 m3 25.530 127.86 3264.27

五 税金 元 9.00% 50991.31 4589.22

六 扩大 元 3.00% 55580.53 1667.42

合计 57247.95

单价 572.48



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.17 项目名称 砖砌控制柜基础抹灰

定额编号 ([30053]) 定额单位 100m2

施工方法 冲洗、抹灰、压光。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1002.37

(一)   基本直接费 958.29

1     人工费 496.46

(1)       工长 工时 1.80 8.88 15.98

(2)       中级工 工时 41.40 6.34 262.48

(3)       初级工 工时 49.10 4.44 218.00

2     材料费 450.58

(1)       接缝砂浆 M10 m3 2.30 181.39 417.20

(2)       其他材料费 % 8.00 417.20 33.38

3     机械费 11.25

(1)       灰浆搅拌机 台时 0.41 16.38 6.72

(2)       胶轮车 台时 5.59 0.81 4.53

(二)   其他直接费 元 4.600% 958.29 44.08

二 间接费 元 7.50% 1002.37 75.18

三 企业利润 元 7.00% 1077.55 75.43

四 价差 480.08

(1)   水泥32.5 kg 933.800 0.174 162.48

(2)   砂 m3 2.484 127.86 317.60

五 税金 元 9.00% 1633.06 146.98

六 扩大 元 3.00% 1780.04 53.40

合计 1833.44

单价 18.33



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.18 项目名称 现浇构件钢筋φ6

定额编号 [40349]×1) 定额单位 1t

施工方法 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3885.35

(一)   基本直接费 3714.48

1     人工费 679.58

(1)       工长 工时 10.30 8.88 91.46

(2)       高级工 工时 28.80 8.21 236.45

(3)       中级工 工时 36.00 6.34 228.24

(4)       初级工 工时 27.80 4.44 123.43

2     材料费 2728.98

(1)       现浇构件钢筋φ6 t 1.020 2600 2652.00

(2)       铁丝 kg 4.00 5 20.00

(3)       电焊条 kg 7.22 4.15 29.96

(4)       其他材料费 % 1.00 2701.96 27.02

3     机械费 305.92

(1)       钢筋调直机 4-14kW 台时 0.60 18.39 11.03

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.50 48.63 72.95

(3)       钢筋切断机 20kW 台时 0.40 25.19 10.08

(4)       钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.17 15.93

(5)       电焊机 交流 25kVA 台时 10.00 12.54 125.40

(6)       对焊机 电弧型150 台时 0.40 82.96 33.18

(7)       载重汽车 5t 台时 0.45 47.10 21.20

(8)       塔式起重机 10t 台时 0.10 101.50 10.15

(9)       其他机械费 % 2.00 299.92 6.00

(二)   其他直接费 元 4.600% 3714.48 170.87

二 间接费 元 4.00% 3885.35 155.41

三 企业利润 元 7.00% 4040.76 282.85

四 价差 1354.70

(1)   现浇构件钢筋φ6 t 1.020 1307.08 1333.22

(2)   汽油 kg 3.240 6.63 21.48

五 税金 元 9.00% 5678.31 511.05

六 扩大 元 3.00% 6189.36 185.68

合计 6375.04

单价 6375.04



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.20 项目名称 现浇构件钢筋φ12

定额编号 [40349]×1) 定额单位 1t

施工方法 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3885.35

(一)   基本直接费 3714.48

1     人工费 679.58

(1)       工长 工时 10.30 8.88 91.46

(2)       高级工 工时 28.80 8.21 236.45

(3)       中级工 工时 36.00 6.34 228.24

(4)       初级工 工时 27.80 4.44 123.43

2     材料费 2728.98

(1)       现浇构件钢筋φ8 t 1.020 2600 2652.00

(2)       铁丝 kg 4.00 5 20.00

(3)       电焊条 kg 7.22 4.15 29.96

(4)       其他材料费 % 1.00 2701.96 27.02

3     机械费 305.92

(1)       钢筋调直机 4-14kW 台时 0.60 18.39 11.03

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 1.50 48.63 72.95

(3)       钢筋切断机 20kW 台时 0.40 25.19 10.08

(4)       钢筋弯曲机 Φ6-40 台时 1.05 15.17 15.93

(5)       电焊机 交流 25kVA 台时 10.00 12.54 125.40

(6)       对焊机 电弧型150 台时 0.40 82.96 33.18

(7)       载重汽车 5t 台时 0.45 47.10 21.20

(8)       塔式起重机 10t 台时 0.10 101.50 10.15

(9)       其他机械费 % 2.00 299.92 6.00

(二)   其他直接费 元 4.600% 3714.48 170.87

二 间接费 元 4.00% 3885.35 155.41

三 企业利润 元 7.00% 4040.76 282.85

四 价差 1354.70

(1)   现浇构件钢筋φ8 t 1.020 1307.08 1333.22

(2)   汽油 kg 3.240 6.63 21.48

五 税金 元 9.00% 5678.31 511.05

六 扩大 元 3.00% 6189.36 185.68

合计 6375.04

单价 6375.04



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.21 项目名称 预制花窗

定额编号 [[借]AH0154]×1) 定额单位 100m2

施工方法 清理现场、定位安装、校正、周边塞口、五金配件安装、清扫等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 21432.90

(一)   基本直接费 20490.34

1     人工费 2827.44

(1)       标准人工费 元 2827.44 1 2827.44

2     材料费 17518.79

(1)       膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) 套 568.00 0.26 147.68

(2)       预制花窗 m2 96.00 180 17280.00

(3)       其它材料费 元 91.11 1 91.11

3     机械费 144.11

(1)       标准机械费 元 144.11 1 144.11

(二)   其他直接费 元 4.600% 20490.34 942.56

二 间接费 元 5.50% 21432.90 1178.81

三 企业利润 元 7.00% 22611.71 1582.82

四 税金 元 9.00% 24194.53 2177.51

五 扩大 元 3.00% 26372.04 791.16

合计 27163.20

单价 271.63



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.22 项目名称 女儿墙抹灰

定额编号 ([30053]) 定额单位 100m2

施工方法 冲洗、抹灰、压光。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1002.37

(一)   基本直接费 958.29

1     人工费 496.46

(1)       工长 工时 1.80 8.88 15.98

(2)       中级工 工时 41.40 6.34 262.48

(3)       初级工 工时 49.10 4.44 218.00

2     材料费 450.58

(1)       接缝砂浆 M10 m3 2.30 181.39 417.20

(2)       其他材料费 % 8.00 417.20 33.38

3     机械费 11.25

(1)       灰浆搅拌机 台时 0.41 16.38 6.72

(2)       胶轮车 台时 5.59 0.81 4.53

(二)   其他直接费 元 4.600% 958.29 44.08

二 间接费 元 7.50% 1002.37 75.18

三 企业利润 元 7.00% 1077.55 75.43

四 价差 480.08

(1)   水泥32.5 kg 933.800 0.174 162.48

(2)   砂 m3 2.484 127.86 317.60

五 税金 元 9.00% 1633.06 146.98

六 扩大 元 3.00% 1780.04 53.40

合计 1833.44

单价 18.33



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.23 项目名称 墙面一般抹灰

定额编号 ([30053]) 定额单位 100m2

施工方法 冲洗、抹灰、压光。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1002.37

(一)   基本直接费 958.29

1     人工费 496.46

(1)       工长 工时 1.80 8.88 15.98

(2)       中级工 工时 41.40 6.34 262.48

(3)       初级工 工时 49.10 4.44 218.00

2     材料费 450.58

(1)       接缝砂浆 M10 m3 2.30 181.39 417.20

(2)       其他材料费 % 8.00 417.20 33.38

3     机械费 11.25

(1)       灰浆搅拌机 台时 0.41 16.38 6.72

(2)       胶轮车 台时 5.59 0.81 4.53

(二)   其他直接费 元 4.600% 958.29 44.08

二 间接费 元 7.50% 1002.37 75.18

三 企业利润 元 7.00% 1077.55 75.43

四 价差 480.08

(1)   水泥32.5 kg 933.800 0.174 162.48

(2)   砂 m3 2.484 127.86 317.60

五 税金 元 9.00% 1633.06 146.98

六 扩大 元 3.00% 1780.04 53.40

合计 1833.44

单价 18.33



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.24 项目名称 钢制防盗门

定额编号 [[借]AH0065]×1) 定额单位 100m2

施工方法 清理现场、定位安装、校正、周边塞口、五金配件安装、清扫等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 43848.23

(一)   基本直接费 41919.91

1     人工费 3160.38

(1)       标准人工费 元 3160.38 1 3160.38

2     材料费 38599.76

(1)       膨胀螺栓 套 268.00 0.14 37.52

(2)       钢制防盗门 m2 96.20 400 38480.00

(3)       其它材料费 元 82.24 1 82.24

3     机械费 159.77

(1)       标准机械费 元 159.77 1 159.77

(二)   其他直接费 元 4.600% 41919.91 1928.32

二 间接费 元 5.50% 43848.23 2411.65

三 企业利润 元 7.00% 46259.88 3238.19

四 税金 元 9.00% 49498.07 4454.83

五 扩大 元 3.00% 53952.90 1618.59

合计 55571.49

单价 555.71



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.25 项目名称 天棚抹灰

定额编号 ([30052]) 定额单位 100m2

施工方法 冲洗、抹灰、压光。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 810.40

(一)   基本直接费 774.76

1     人工费 353.02

(1)       工长 工时 1.30 8.88 11.54

(2)       中级工 工时 29.00 6.34 183.86

(3)       初级工 工时 35.50 4.44 157.62

2     材料费 411.39

(1)       接缝砂浆 M10 m3 2.10 181.39 380.92

(2)       其他材料费 % 8.00 380.92 30.47

3     机械费 10.35

(1)       灰浆搅拌机 台时 0.38 16.38 6.22

(2)       胶轮车 台时 5.10 0.81 4.13

(二)   其他直接费 元 4.600% 774.76 35.64

二 间接费 元 7.50% 810.40 60.78

三 企业利润 元 7.00% 871.18 60.98

四 价差 438.34

(1)   水泥32.5 kg 852.600 0.174 148.35

(2)   砂 m3 2.268 127.86 289.99

五 税金 元 9.00% 1370.5 123.35

六 扩大 元 3.00% 1493.85 44.82

合计 1538.67

单价 15.39



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.26 项目名称 乳胶漆天棚

定额编号 [[借]AP0334]×1+[[借]AP0299]×1) 定额单位 100m2

施工方法
基层清扫、检查、处理、磨砂纸、满面刮腻子、阴阳角调直、打磨等全部操作过程。

刷底漆、找补腻子、打磨、面漆等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3269.26

(一)   基本直接费 3125.49

1     人工费 2080.35

(1)       标准人工费 元 2080.35 1 2080.35

2     材料费 1045.14

(1)       成品腻子膏 kg 200.00 1.24 248.00

(2)       乳胶漆底漆 kg 11.62 12 139.44

(3)       乳胶漆面漆 kg 27.81 18 500.58

(4)       其它材料费 元 157.12 1 157.12

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 3125.49 143.77

二 间接费 元 5.50% 3269.26 179.81

三 企业利润 元 7.00% 3449.07 241.43

四 税金 元 9.00% 3690.5 332.15

五 扩大 元 3.00% 4022.65 120.68

合计 4143.33

单价 41.43



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.27 项目名称 乳胶漆内墙面

定额编号 [[借]AP0334]×1+[[借]AP0299]×1) 定额单位 100m2

施工方法
基层清扫、检查、处理、磨砂纸、满面刮腻子、阴阳角调直、打磨等全部操作过程。

刷底漆、找补腻子、打磨、面漆等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3269.26

(一)   基本直接费 3125.49

1     人工费 2080.35

(1)       标准人工费 元 2080.35 1 2080.35

2     材料费 1045.14

(1)       成品腻子膏 kg 200.00 1.24 248.00

(2)       乳胶漆底漆 kg 11.62 12 139.44

(3)       乳胶漆面漆 kg 27.81 18 500.58

(4)       其它材料费 元 157.12 1 157.12

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 3125.49 143.77

二 间接费 元 5.50% 3269.26 179.81

三 企业利润 元 7.00% 3449.07 241.43

四 税金 元 9.00% 3690.5 332.15

五 扩大 元 3.00% 4022.65 120.68

合计 4143.33

单价 41.43



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.28 项目名称 外墙咖啡色真石漆

定额编号 [[借]AP0317]×1) 定额单位 100m2

施工方法 基层清扫、门窗框贴粘胶带、遮盖门窗口、调制喷涂、压平、清洗等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 10332.86

(一)   基本直接费 9878.45

1     人工费 2871.81

(1)       标准人工费 元 2871.81 1 2871.81

2     材料费 6971.07

(1)       水性封闭底漆 kg 27.50 12 330.00

(2)       罩面漆 kg 27.50 12 330.00

(3)       真石漆 kg 337.90 18 6082.20

(4)       双面胶纸带 m2 8.75 16.6 145.25

(5)       其它材料费 元 83.62 1 83.62

3     机械费 35.57

(1)       标准机械费 元 35.57 1 35.57

(二)   其他直接费 元 4.600% 9878.45 454.41

二 间接费 元 5.50% 10332.86 568.31

三 企业利润 元 7.00% 10901.17 763.08

四 税金 元 9.00% 11664.25 1049.78

五 扩大 元 3.00% 12714.03 381.42

合计 13095.45

单价 130.95



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.29 项目名称 300*300亮光釉面砖墙面

定额编号 [[借]AM0116]×1+[[借]AM0306]×1) 定额单位 100m2

施工方法
清理、修补、湿润基层，墙眼堵塞，砂浆输送，清扫落地灰，分层喷涂，人工抹平，罩面压光等全部操作过程。
1.清理基层表面、弹线。2.调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。3.清洁表面等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 20106.33

(一)   基本直接费 19222.11

1     人工费 7045.62

(1)       标准人工费 元 7045.62 1 7045.62

2     材料费 12167.52

(1)       水 m3 1.60 0.85 1.36

(2)       水泥砂浆 特细砂 1∶3 m3 1.44 197.78 284.80

(3)       白水泥 kg 20.00 0.5 10.00

(4)       300*300亮光釉面砖墙面 m2 87.45 133.28 11655.34

(5)       其它材料费 元 24.72 1 24.72

(6)       水泥砂浆 特细砂 1∶1 m3 0.12 267.60 32.11

(7)       混合砂浆 细砂 1∶0.5∶2 m3 0.89 178.87 159.19

3     机械费 8.97

(1)       标准机械费 元 8.97 1 8.97

(二)   其他直接费 元 4.600% 19222.11 884.22

二 间接费 元 5.50% 20106.33 1105.85

三 企业利润 元 7.00% 21212.18 1484.85

四 价差 524.63

(1)   水泥 kg 1139.130 0.174 198.21

(2)   特细砂 m3 1.788 127.86 228.61

(3)   细砂 m3 0.765 127.86 97.81

五 税金 元 9.00% 23221.66 2089.95

六 扩大 元 3.00% 25311.61 759.35

合计 26070.96

单价 260.71



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.30 项目名称 600*800黑色大理石标牌

定额编号 [[借]AM0116]×0.48+[[借]AM0415]×0.48) 定额单位 100个

施工方法
清理、修补、湿润基层，墙眼堵塞，砂浆输送，清扫落地灰，分层喷涂，人工抹平，罩面压光等全部操作过程。
1.清理基层表面、预埋铁件、制作安装钢筋网、电焊固定。2.选料、钻孔成槽、镶贴面层及阴阳角、穿丝固定。3.

调运砂浆、磨光打蜡、擦缝养护等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 15498.47

(一)   基本直接费 14816.89

1     人工费 4415.73

(1)       标准人工费 元 4415.73 1 4415.73

2     材料费 10397.38

(1)       水 m3 0.60 0.85 0.51

(2)       水泥砂浆 特细砂 1∶3 m3 0.69 197.78 136.47

(3)       白水泥 kg 7.39 0.5 3.70

(4)       600*800黑色大理石标牌 m2 53.86 183 9856.38

(5)       其它材料费 元 309.34 1 309.34

(6)       水泥砂浆 特细砂 1∶1 m3 0.34 267.60 90.98

3     机械费 3.78

(1)       标准机械费 元 3.78 1 3.78

(二)   其他直接费 元 4.600% 14816.89 681.58

二 间接费 元 5.50% 15498.47 852.42

三 企业利润 元 7.00% 16350.89 1144.56

四 价差 237.67

(1)   水泥 kg 584.054 0.174 101.63

(2)   特细砂 m3 1.064 127.86 136.04

五 税金 元 9.00% 17733.12 1595.98

六 扩大 元 3.00% 19329.10 579.87

合计 19908.97

单价 199.09



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.31 项目名称 花岗石面板镌字

定额编号 [[借]AQ0128]×1) 定额单位 10个

施工方法 复纸字、排样、钻孔、插楔、安装校正、清理等全部操作过程。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 313.48

(一)   基本直接费 299.69

1     人工费 282.48

(1)       标准人工费 元 282.48 1 282.48

2     材料费 17.21

(1)       其它材料费 元 17.21 1 17.21

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 299.69 13.79

二 间接费 元 5.50% 313.48 17.24

三 企业利润 元 7.00% 330.72 23.15

四 税金 元 9.00% 353.87 31.85

五 扩大 元 3.00% 385.72 11.57

合计 397.29

单价 39.73



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.32 项目名称 20mm厚1:2水泥砂浆地面找平层

定额编号 [30052]×1) 定额单位 100m2

施工方法 冲洗、抹灰、压光。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 832.64

(一)   基本直接费 796.02

1     人工费 353.02

(1)       工长 工时 1.30 8.88 11.54

(2)       中级工 工时 29.00 6.34 183.86

(3)       初级工 工时 35.50 4.44 157.62

2     材料费 432.65

(1)       接缝砂浆 M10【粗砂换特细砂】 m3 2.10 190.76 400.60

(2)       其他材料费 % 8.00 400.60 32.05

3     机械费 10.35

(1)       灰浆搅拌机 台时 0.38 16.38 6.22

(2)       胶轮车 台时 5.10 0.81 4.13

(二)   其他直接费 元 4.600% 796.02 36.62

二 间接费 元 7.50% 832.64 62.45

三 企业利润 元 7.00% 895.09 62.66

四 价差 433.05

(1)   水泥32.5 kg 989.016 0.174 172.09

(2)   特细砂 m3 2.041 127.86 260.96

五 税金 元 9.00% 1390.8 125.17

六 扩大 元 3.00% 1515.97 45.48

合计 1561.45

单价 15.61



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.34 项目名称 C10楼地面垫层

定额编号 [40100]×1) 定额单位 100m3

施工方法 其他混凝土 基础

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 25769.28

(一)   基本直接费 24636.02

1     人工费 2084.28

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 188.50 6.34 1195.09

(4)       初级工 工时 145.00 4.44 643.80

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C10 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 1435.70

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 24636.02 1133.26

二 间接费 元 6.50% 25769.28 1675.00

三 企业利润 元 7.00% 27444.28 1921.10

四 价差 23299.63

(1)   商品混凝土C10 m3 103.00 226.21 23299.63

五 税金 元 9.00% 52665.01 4739.85

六 扩大 元 3.00% 57404.86 1722.15

合计 59127.01

单价 591.27



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.35 项目名称 100厚C15混凝土面层

定额编号 ([40100]) 定额单位 100m3

施工方法 其他混凝土 基础

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 25769.28

(一)   基本直接费 24636.02

1     人工费 2084.28

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 188.50 6.34 1195.09

(4)       初级工 工时 145.00 4.44 643.80

2     材料费 21116.04

(1)       商品混凝土C15 m3 103.00 200 20600.00

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 20702.00 414.04

3     机械费 1435.70

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 24636.02 1133.26

二 间接费 元 6.50% 25769.28 1675.00

三 企业利润 元 7.00% 27444.28 1921.10

四 价差 24299.76

(1)   商品混凝土C15 m3 103.00 235.92 24299.76

五 税金 元 9.00% 53665.14 4829.86

六 扩大 元 3.00% 58495.00 1754.85

合计 60249.85

单价 602.50



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.36 项目名称 铝板制度牌 

定额编号 [[借]AQ0153]×1) 定额单位 10个

施工方法 字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1238.79

(一)   基本直接费 1184.31

1     人工费 790.83

(1)       标准人工费 元 790.83 1 790.83

2     材料费 392.36

(1)       合金钢钻头 个 1.21 8.3 10.04

(2)       铁件 kg 4.81 5 24.05

(3)       木枋材 m3 0.003 1700 5.10

(4)       DN160手动闸阀 个 10.10 30 303.00

(5)       其它材料费 元 50.17 1 50.17

3     机械费 1.12

(1)       标准机械费 元 1.12 1 1.12

(二)   其他直接费 元 4.600% 1184.31 54.48

二 间接费 元 5.50% 1238.79 68.13

三 企业利润 元 7.00% 1306.92 91.48

四 税金 元 9.00% 1398.4 125.86

五 扩大 元 3.00% 1524.26 45.73

合计 1569.99

单价 157.00



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.37 项目名称 危险警示牌

定额编号 [[借]AQ0153]×1) 定额单位 10个

施工方法 字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1450.08

(一)   基本直接费 1386.31

1     人工费 790.83

(1)       标准人工费 元 790.83 1 790.83

2     材料费 594.36

(1)       合金钢钻头 个 1.21 8.3 10.04

(2)       铁件 kg 4.81 5 24.05

(3)       木枋材 m3 0.003 1700 5.10

(4)       危险警示牌 个 10.10 50 505.00

(5)       其它材料费 元 50.17 1 50.17

3     机械费 1.12

(1)       标准机械费 元 1.12 1 1.12

(二)   其他直接费 元 4.600% 1386.31 63.77

二 间接费 元 5.50% 1450.08 79.75

三 企业利润 元 7.00% 1529.83 107.09

四 税金 元 9.00% 1636.92 147.32

五 扩大 元 3.00% 1784.24 53.53

合计 1837.77

单价 183.78



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.38 项目名称 “四川提灌”logo制作安装

定额编号 [[借]AQ0153]×1) 定额单位 10项

施工方法 字样排列、打眼、下木楔、拼装字样、成品校正、安装、清理等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 3034.77

(一)   基本直接费 2901.31

1     人工费 790.83

(1)       标准人工费 元 790.83 1 790.83

2     材料费 2109.36

(1)       合金钢钻头 个 1.21 8.3 10.04

(2)       铁件 kg 4.81 5 24.05

(3)       木枋材 m3 0.003 1700 5.10

(4)       “四川提灌”logo制作安装 个 10.10 200 2020.00

(5)       其它材料费 元 50.17 1 50.17

3     机械费 1.12

(1)       标准机械费 元 1.12 1 1.12

(二)   其他直接费 元 4.600% 2901.31 133.46

二 间接费 元 5.50% 3034.77 166.91

三 企业利润 元 7.00% 3201.68 224.12

四 税金 元 9.00% 3425.8 308.32

五 扩大 元 3.00% 3734.12 112.02

合计 3846.14

单价 384.61



建筑工程单价表
单价编号 1.2.2.39 项目名称 模板

定额编号 [50003]×1+[50004]×1) 定额单位 100m2

施工方法
预埋铁件制作，模板运输；

模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修，倒仓，拉筋割断。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 4234.55

(一)   基本直接费 4048.33

1     人工费 1660.55

(1)       工长 工时 18.10 8.88 160.73

(2)       高级工 工时 86.40 8.21 709.34

(3)       中级工 工时 123.70 6.34 784.26

(4)       初级工 工时 1.40 4.44 6.22

2     材料费 1392.85

(1)       组合钢模板 kg 79.57 5 397.85

(2)       型钢 kg 42.97 5 214.85

(3)       卡扣件 kg 25.33 5 126.65

(4)       铁件 kg 1.50 5 7.50

(5)       电焊条 kg 2.48 4.15 10.29

(6)       铁件及预埋铁件 kg 121.68 5 608.40

(7)       其他材料费 % 2.00 748.93 14.98

(8)       其他材料费 % 2.00 616.62 12.33

3     机械费 994.93

(1)       钢筋切断机 20kW 台时 0.06 25.19 1.51

(2)       载重汽车 5t 台时 0.36 47.10 16.96

(3)       电焊机 交流 25kVA 台时 2.70 12.54 33.86

(4)       汽车起重机 5t 台时 14.17 57.53 815.20

(5)       其他机械费 % 5.00 27.25 1.36

(6)       其他机械费 % 15.00 840.28 126.04

(二)   其他直接费 元 4.600% 4048.33 186.22

二 间接费 元 5.50% 4234.55 232.90

三 企业利润 元 7.00% 4467.45 312.72

四 价差 562.08

(1)   汽油 kg 84.778 6.63 562.08

五 税金 元 9.00% 5342.25 480.80

六 扩大 元 3.00% 5823.05 174.69

合计 5997.74

单价 59.98



建筑工程单价表
单价编号 1.3.1 项目名称 土方开挖

定额编号 [10008]×1) 定额单位 100m3

施工方法 挖土、装筐、运卸、空回。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 804.83

(一)   基本直接费 769.44

1     人工费 754.35

(1)       工长 工时 3.30 8.88 29.30

(2)       初级工 工时 163.30 4.44 725.05

2     材料费 15.09

(1)       零星材料费 % 2.00 754.35 15.09

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 769.44 35.39

二 间接费 元 4.50% 804.83 36.22

三 企业利润 元 7.00% 841.05 58.87

四 税金 元 9.00% 899.92 80.99

五 扩大 元 3.00% 980.91 29.43

合计 1010.34

单价 10.10



建筑工程单价表
单价编号 1.3.2 项目名称 土方回填夯实

定额编号 [10474]×1) 定额单位 100m3

施工方法 堆平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 392.92

(一)   基本直接费 375.64

1     人工费 94.13

(1)       初级工 工时 21.20 4.44 94.13

2     材料费 34.15

(1)       零星材料费 % 10.00 341.49 34.15

3     机械费 247.36

(1)       振动碾 凸块 13-14t 台时 0.99 160.81 159.20

(2)       推土机 74kw 台时 0.50 84.95 42.48

(3)       蛙式夯实机 2.8kw 台时 1.00 15.79 15.79

(4)       刨毛机 台时 0.50 54.87 27.44

(5)       其他机械费 % 1.00 244.91 2.45

(二)   其他直接费 元 4.600% 375.64 17.28

二 间接费 元 4.50% 392.92 17.68

三 企业利润 元 7.00% 410.6 28.74

四 价差 124.68

(1)   柴油 kg 25.137 4.96 124.68

五 税金 元 9.00% 564.02 50.76

六 扩大 元 3.00% 614.78 18.44

合计 633.22

单价 6.33



建筑工程单价表
单价编号 1.3.3 项目名称 C20砼现浇

定额编号 [40100]×1+[40167]×1.03+[40173]×1.03+[40151]×1.03) 定额单位 100m3

施工方法
装、运、卸、清洗。

场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 29039.58

(一)   基本直接费 27762.50

1     人工费 5672.98

(1)       工长 工时 10.90 8.88 96.79

(2)       高级工 工时 18.10 8.21 148.60

(3)       中级工 工时 314.68 6.34 1995.07

(4)       初级工 工时 773.09 4.44 3432.52

2     材料费 19937.81

(1)
      纯混凝土C20 2级配 32.5水泥 粒径40mm【卵石

换碎石】【粗砂换特细砂】
m3 103.00 187.11 19272.33

(2)       水 m3 120.00 0.85 102.00

(3)       其他材料费 % 2.00 19374.33 387.49

(4)       零星材料费 % 6.00 1398.70 83.92

(5)       零星材料费 % 6.00 848.63 50.92

(6)       零星材料费 % 2.00 2057.43 41.15

3     机械费 2151.71

(1)       振捣器 插入式 1.1kw 台时 20.00 2.04 40.80

(2)       风(砂)水枪 6m3/min 台时 26.00 48.63 1264.38

(3)       胶轮车 台时 294.07 0.81 238.20

(4)       V型斗车 窄轨 0.6m3 台时 68.70 0.47 32.29

(5)       混凝土搅拌机 0.4m3 台时 18.54 24.03 445.52

(6)       其他机械费 % 10.00 1305.18 130.52

(二)   其他直接费 元 4.600% 27762.5 1277.08

二 间接费 元 6.50% 29039.58 1887.57

三 企业利润 元 7.00% 30927.15 2164.90

四 价差 25455.52

(1)   水泥32.5 kg 37982.692 0.174 6608.99

(2)   特细砂 m3 49.955 127.86 6387.25

(3)   碎石 40mm m3 84.048 148.24 12459.28

五 税金 元 9.00% 58547.57 5269.28

六 扩大 元 3.00% 63816.85 1914.51

合计 65731.36

单价 657.31



建筑工程单价表
单价编号 1.1 项目名称 围堰

定额编号 [80004]×1+[80003]×1) 定额单位 100m3

施工方法
拆除、清理

装土（石）、封包、堆筑。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 6074.67

(一)   基本直接费 5807.52

1     人工费 5807.52

(1)       工长 工时 26.00 8.88 230.88

(2)       初级工 工时 1256.00 4.44 5576.64

2     材料费

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.600% 5807.52 267.15

二 间接费 元 5.50% 6074.67 334.11

三 企业利润 元 7.00% 6408.78 448.61

四 税金 元 9.00% 6857.39 617.17

五 扩大 元 3.00% 7474.56 224.24

合计 7698.80

单价 76.99



建筑工程单价表
单价编号 1.2 项目名称 基坑排水

定额编号 [DE-JX9022]×1) 定额单位 1台时

施工方法 离心水泵 单级 11-17kW

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 24.39

(一)   基本直接费 23.32

1     人工费

2     材料费

3     机械费 23.32

(1)       离心水泵 单级 11-17kW 台时 1.00 23.32 23.32

(二)   其他直接费 元 4.600% 23.32 1.07

二 间接费 元 5.50% 24.39 1.34

三 企业利润 元 7.00% 25.73 1.80

四 税金 元 9.00% 27.53 2.48

五 扩大 元 3.00% 30.01 0.90

合计 30.91

单价 30.91



安装工程单价表
单价编号 1.1 项目名称 泵安装（含所有基建及配件安装）

定额编号 [[借]CA0715]×1) 定额单位 1台

施工方法 [四川2020消耗量定额]设备重量 ≤0.5t

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 924.48

(一)   基本直接费 881.30

1     人工费 835.44

(1)       标准人工费 元 835.44 1 835.44

2     材料费

3     机械费 45.86

(1)       标准机械费 元 45.86 1 45.86

(二)   其他直接费 元 4.90% 881.3 43.18

二 间接费 元 70.00% 835.44 584.81

三 企业利润 元 7.00% 1509.29 105.65

四 税金 元 9.00% 1614.94 145.34

五 扩大 元 3.00% 1760.28 52.81

合计 1813.09

单价 1813.09



安装工程单价表
单价编号 1.2 项目名称 启动柜

定额编号 [[借]CD0331]×1) 定额单位 1台

施工方法 开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次校线、接线、补漆。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 433.05

(一)   基本直接费 412.82

1     人工费 346.89

(1)       标准人工费 元 346.89 1 346.89

2     材料费

3     机械费 65.93

(1)       标准机械费 元 65.93 1 65.93

(二)   其他直接费 元 4.90% 412.82 20.23

二 间接费 元 70.00% 346.89 242.82

三 企业利润 元 7.00% 675.87 47.31

四 税金 元 9.00% 723.18 65.09

五 扩大 元 3.00% 788.27 23.65

合计 811.92

单价 811.92



安装工程单价表
单价编号 1.3 项目名称 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5x10

定额编号 [[借]CD0700]×1) 定额单位 10m

施工方法 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂牌、牵引头安装、绝缘电阻测试等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 462.22

(一)   基本直接费 440.63

1     人工费 50.19

(1)       标准人工费 元 50.19 1 50.19

2     材料费 383.80

(1)       铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5x10 m 10.10 038 383.80

3     机械费 6.64

(1)       标准机械费 元 6.64 1 6.64

(二)   其他直接费 元 4.90% 440.63 21.59

二 间接费 元 70.00% 50.19 35.13

三 企业利润 元 7.00% 497.35 34.81

四 税金 元 9.00% 532.16 47.89

五 扩大 元 3.00% 580.05 17.40

合计 597.45

单价 59.75



安装工程单价表
单价编号 1.4 项目名称 铜芯电缆BV2.5

定额编号 [[借]CD0700]×1) 定额单位 10m

施工方法 开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂牌、牵引头安装、绝缘电阻测试等。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 144.48

(一)   基本直接费 137.73

1     人工费 50.19

(1)       标准人工费 元 50.19 1 50.19

2     材料费 80.90

(1)       铜芯电缆BV2.5 m 10.10 08.01 80.90

3     机械费 6.64

(1)       标准机械费 元 6.64 1 6.64

(二)   其他直接费 元 4.90% 137.73 6.75

二 间接费 元 70.00% 50.19 35.13

三 企业利润 元 7.00% 179.61 12.57

四 税金 元 9.00% 192.18 17.30

五 扩大 元 3.00% 209.48 6.28

合计 215.76

单价 21.58



安装工程单价表
单价编号 1.5 项目名称 双管荧光灯18W

定额编号 [[借]CD1829]×1) 定额单位 1套

施工方法 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 188.10

(一)   基本直接费 179.31

1     人工费 15.69

(1)       标准人工费 元 15.69 1 15.69

2     材料费 163.62

(1)       双管荧光灯18W 套 1.01 0162 163.62

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.90% 179.31 8.79

二 间接费 元 70.00% 15.69 10.98

三 企业利润 元 7.00% 199.08 13.94

四 税金 元 9.00% 213.02 19.17

五 扩大 元 3.00% 232.19 6.97

合计 239.16

单价 239.16



安装工程单价表
单价编号 1.6 项目名称 单联单控开关10A 220V

定额编号 [[借]CD2207]×1) 定额单位 1套

施工方法 测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 40.38

(一)   基本直接费 38.49

1     人工费 6.36

(1)       标准人工费 元 6.36 1 6.36

2     材料费 32.13

(1)       单联单控开关10A 220V 只 1.02 031.5 32.13

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.90% 38.49 1.89

二 间接费 元 70.00% 6.36 4.45

三 企业利润 元 7.00% 44.83 3.14

四 税金 元 9.00% 47.97 4.32

五 扩大 元 3.00% 52.29 1.57

合计 53.86

单价 53.86



安装工程单价表
单价编号 1.7 项目名称 单相二三级插座10A 220V

定额编号 [[借]CD2227]×1) 定额单位 1套

施工方法 测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 40.38

(一)   基本直接费 38.49

1     人工费 6.36

(1)       标准人工费 元 6.36 1 6.36

2     材料费 32.13

(1)       单相二三级插座10A 220V 套 1.02 31.5 32.13

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.90% 38.49 1.89

二 间接费 元 70.00% 6.36 4.45

三 企业利润 元 7.00% 44.83 3.14

四 税金 元 9.00% 47.97 4.32

五 扩大 元 3.00% 52.29 1.57

合计 53.86

单价 53.86



安装工程单价表
单价编号 1.8 项目名称 穿线PVC管De50

定额编号 [[借]CD1512]×1) 定额单位 10m

施工方法 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 161.72

(一)   基本直接费 154.17

1     人工费 73.53

(1)       标准人工费 元 73.53 1 73.53

2     材料费 80.64

(1)       穿线PVC管De50 m 11.20 07.2 80.64

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.90% 154.17 7.55

二 间接费 元 70.00% 73.53 51.47

三 企业利润 元 7.00% 213.19 14.92

四 税金 元 9.00% 228.11 20.53

五 扩大 元 3.00% 248.64 7.46

合计 256.10

单价 25.61



安装工程单价表
单价编号 1.9 项目名称 接地装置

定额编号 [[借]CD0957]×1) 定额单位 1套

施工方法 尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 38.10

(一)   基本直接费 36.32

1     人工费 25.47

(1)       标准人工费 元 25.47 1 25.47

2     材料费

3     机械费 10.85

(1)       标准机械费 元 10.85 1 10.85

(二)   其他直接费 元 4.90% 36.32 1.78

二 间接费 元 70.00% 25.47 17.83

三 企业利润 元 7.00% 55.93 3.92

四 税金 元 9.00% 59.85 5.39

五 扩大 元 3.00% 65.24 1.96

合计 67.20

单价 67.20



安装工程单价表
单价编号 1.10 项目名称 穿线PVC管De25

定额编号 [[借]CD1509]×1) 定额单位 10m

施工方法 测位、划线、接管、配管、固定、穿引线。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 118.67

(一)   基本直接费 113.13

1     人工费 62.73

(1)       标准人工费 元 62.73 1 62.73

2     材料费 50.40

(1)       穿线PVC管De25 m 11.20 04.5 50.40

3     机械费

(二)   其他直接费 元 4.90% 113.13 5.54

二 间接费 元 70.00% 62.73 43.91

三 企业利润 元 7.00% 162.58 11.38

四 税金 元 9.00% 173.96 15.66

五 扩大 元 3.00% 189.62 5.69

合计 195.31

单价 19.53



安装工程单价表
单价编号 1.1 项目名称 DN150钢丝软管

定额编号 [[借]HG9080]×0.001) 定额单位 1m

施工方法 [全国水利2002定额]硬塑输水管道铺设 胶圈接口 管外径(mm以内) 250

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 208.99

(一)   基本直接费 199.23

1     人工费 9.98

(1)       工长 工时 0.06 8.88 0.53

(2)       高级工 工时 0.52 8.21 4.27

(3)       中级工 工时 0.53 6.34 3.36

(4)       初级工 工时 0.41 4.44 1.82

2     材料费 189.11

(1)       DN150钢丝软管 m 1.03 180 185.40

(2)       其它材料费 % 2.00 185.40 3.71

3     机械费 0.14

(1)       木工圆盘锯 台时 0.002 22.49 0.04

(2)       试压泵2.5MPa 台时 0.01 10.45 0.10

(二)   其他直接费 元 4.90% 199.23 9.76

二 间接费 元 70.00% 9.97 6.99

三 企业利润 元 7.00% 215.98 15.12

四 税金 元 9.00% 231.1 20.80

五 扩大 元 3.00% 251.90 7.56

合计 259.46

单价 259.46



安装工程单价表
单价编号 1.4 项目名称 钢管DN150，壁厚4.5mm

定额编号 [[借]80087]×0.1) 定额单位 100m

施工方法 钢管铺设、附件制安、完工拆除。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 12092.35

(一)   基本直接费 11527.50

1     人工费 637.02

(1)       工长 工时 5.78 8.88 51.33

(2)       高级工 工时 11.54 8.21 94.74

(3)       中级工 工时 28.87 6.34 183.04

(4)       初级工 工时 69.35 4.44 307.91

2     材料费 9892.99

(1)       钢管DN150 m 102.00 95 9690.00

(2)       电焊条 kg 25.31 4.15 105.04

(3)       其它材料费 % 1.00 9795.04 97.95

3     机械费 997.49

(1)       电焊机 交流 25kVA 台时 36.16 12.54 453.45

(2)       履带起重机 油动 15t 台时 4.50 105.35 474.08

(3)       载重汽车 5t 台时 1.07 47.10 50.40

(4)       其它机械费 % 2.00 977.93 19.56

(二)   其他直接费 元 4.90% 11527.5 564.85

二 间接费 元 70.00% 636.98 445.91

三 企业利润 元 7.00% 12538.26 877.68

四 价差 316.78

(1)   柴油 kg 53.550 4.96 265.61

(2)   汽油 kg 7.718 6.63 51.17

五 税金 元 9.00% 13732.72 1235.94

六 扩大 元 3.00% 14968.66 449.06

合计 15417.72

单价 154.18



安装工程单价表
单价编号 1.5 项目名称 焊接法兰DN150 

定额编号 [[借]CH0747]×1) 定额单位 10片

施工方法 准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 2239.37

(一)   基本直接费 2134.77

1     人工费 566.06

(1)       标准人工费 元 566.06 1 566.06

2     材料费 1200.00

(1)       焊接法兰DN150 个 10.00 120.00 1200.00

3     机械费 368.71

(1)       标准机械费 元 368.71 1 368.71

(二)   其他直接费 元 4.90% 2134.77 104.60

二 间接费 元 70.00% 566.06 396.24

三 企业利润 元 7.00% 2635.61 184.49

四 税金 元 9.00% 2820.1 253.81

五 扩大 元 3.00% 3073.91 92.22

合计 3166.13

单价 316.61



安装工程单价表
单价编号 1.6 项目名称 焊接法兰DN160 

定额编号 [[借]CH0747]×1) 定额单位 10片

施工方法 准备工作，管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接。

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 2554.07

(一)   基本直接费 2434.77

1     人工费 566.06

(1)       标准人工费 元 566.06 1 566.06

2     材料费 1500.00

(1)       焊接法兰DN250 个 10.00 150.00 1500.00

3     机械费 368.71

(1)       标准机械费 元 368.71 1 368.71

(二)   其他直接费 元 4.90% 2434.77 119.30

二 间接费 元 70.00% 566.06 396.24

三 企业利润 元 7.00% 2950.31 206.52

四 税金 元 9.00% 3156.83 284.11

五 扩大 元 3.00% 3440.94 103.23

合计 3544.17

单价 354.42



安装工程单价表
单价编号 1.7 项目名称 橡胶瓣止回阀DN160,1.0MPA

定额编号 [[借]DE0950]×1) 定额单位 1个

施工方法 切管平管、封口打磨，管卡安装、对口、升温、冷却、熔接。 

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 334.40

(一)   基本直接费 318.78

1     人工费 17.43

(1)       标准人工费 元 17.43 1 17.43

2     材料费 301.07

(1)       橡胶瓣止回阀DN160,1.0MPA 套 1.00 300.00 300.00

(2)       标准材料费 元 1.07 1 1.07

3     机械费 0.28

(1)       标准机械费 元 0.28 1 0.28

(二)   其他直接费 元 4.90% 318.78 15.62

二 间接费 元 70.00% 17.43 12.20

三 企业利润 元 7.00% 346.6 24.26

四 税金 元 9.00% 370.86 33.38

五 扩大 元 3.00% 404.24 12.13

合计 416.37

单价 416.37



安装工程单价表
单价编号 1.8 项目名称 手动闸阀DN160

定额编号 [[借]DE0950]×1) 定额单位 1个

施工方法 切管平管、封口打磨，管卡安装、对口、升温、冷却、熔接。 

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 229.50

(一)   基本直接费 218.78

1     人工费 17.43

(1)       标准人工费 元 17.43 1 17.43

2     材料费 201.07

(1)       DN160手动闸阀 个 1.00 200 200.00

(2)       标准材料费 元 1.07 1 1.07

3     机械费 0.28

(1)       标准机械费 元 0.28 1 0.28

(二)   其他直接费 元 4.90% 218.78 10.72

二 间接费 元 70.00% 17.43 12.20

三 企业利润 元 7.00% 241.7 16.92

四 税金 元 9.00% 258.62 23.28

五 扩大 元 3.00% 281.90 8.46

合计 290.36

单价 290.36



安装工程单价表
单价编号 1.15 项目名称 钢格栅盖板

定额编号 [10070]×1) 定额单位 1t

施工方法 小型金属结构构件  小型金属结构构件

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 1710.88

(一)   基本直接费 1630.96

1     人工费 1395.76

(1)       工长 工时 11.00 8.88 97.68

(2)       高级工 工时 54.00 8.21 443.34

(3)       中级工 工时 97.00 6.34 614.98

(4)       初级工 工时 54.00 4.44 239.76

2     材料费 47.73

(1)       电焊条 kg 10.00 4.15 41.50

(2)       其他材料费 % 15.00 41.50 6.23

3     机械费 187.47

(1)       电焊机 交流 25kVA 台时 13.00 12.54 163.02

(2)       其他机械费 % 15.00 163.02 24.45

(二)   其他直接费 元 4.90% 1630.96 79.92

二 间接费 元 70.00% 1395.76 977.03

三 企业利润 元 7.00% 2687.91 188.15

四 税金 元 9.00% 2876.06 258.85

五 扩大 元 3.00% 3134.91 94.05

合计 3228.96

单价 3228.96



安装工程单价表
单价编号 1.16 项目名称 金属拦污栅

定额编号 [[借]MB0144]×1) 定额单位 100m2

施工方法 [四川2020消耗量定额]金属栅栏安装

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 直接费 15032.33

(一)   基本直接费 14330.15

1     人工费 743.67

(1)       标准人工费 元 743.67 1 743.67

2     材料费 13525.12

(1)       膨胀螺栓 套 200.00 0.14 28.00

(2)       焊条 kg 4.00 4.15 16.60

(3)       铁件 kg 29.00 5 145.00

(4)       金属栅拦污栅 m2 100.00 133.2 13320.00

(5)       其它材料费 元 15.52 1 15.52

3     机械费 61.36

(1)       标准机械费 元 61.36 1 61.36

(二)   其他直接费 元 4.90% 14330.15 702.18

二 间接费 元 70.00% 743.67 520.57

三 企业利润 元 7.00% 15552.9 1088.70

四 税金 元 9.00% 16641.6 1497.74

五 扩大 元 3.00% 18139.34 544.18

合计 18683.52

单价 186.84


