

郫都区团结街道白马村农村机电提 灌站新建项目预算书

郫都区团结街道白马村村民委员会

凯里波特设计有限公司

二〇二四年五月

编制说明

1.1 编制说明

1.1.1 工程概况

郫都区团结街道白马村农村机电提灌站新建项目位于郫都区团结街道白马村八社，该村于 2023 年完成高标准农田建设，区域内低效苗木腾退面积增加，灌溉用水量增大，现区域内需新建一座提灌站，满足区域内供水需求。该提灌站起水点位于迁改前府河内，出水接现有渠道。

1.1.2 投资主要指标

本工程总投资为 23.03 万元，其中建筑工程 10.55 万元，机电设备及安装工程 2.82 万元，金属结构设备及安装工程 2.70 万元，施工临时工程 0.48 万元，独立费用 5.39 万元，基本预备费 1.10 万元。

1.1.3 编制原则和依据

1) 编制原则

根据四川省水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（简称“2015 编规”）及配套定额，按 2024 年第二季度物价水平，国内施工队伍施工编制本投资预算。

2) 编制依据

四川水利厅颁发的《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发【2015】9 号）、《四川省水利水电建筑工程预算定额》、水利部水总【2002】116 号《水利工程施工机械台时定额》、四川省水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（川水办【2016】92 号文）、四川省水利厅办公室关于印发《营业税改增值税后“四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定”调整办法》（试行）的通知（川水办【2016】109 号文），川发改价格〔2018〕94 号文，四川省水利厅川水函〔2019〕610 号文关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知；四川省水利厅川水函（2021）506 号《关于水利工程项目暂时采用预算定额编制概(估)算有关事项的通知》；中华人民共和国水利部办公厅《办水总函[2023]38 号<水利部办公厅关于调整水利工程计价依

据安全生产措施费计算标准的通知>》。

3) 基础单价

①人工预算单价

本工程为郫都区团结街道白马村农村机电提灌站新建工程,属于农田水利工程中小型农田水利工程。所在地成都市为一般地区,人工预算单价按《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》计算,详见表 1-1。

表 1-1 人 工 预 算 单 价

工 长	8.88 元/工时
高级工	8.21 元/工时
中级工	6.34 元/工时
初级工	4.44 元/工时

②材料价格

主要材料根据施工组织设计初步拟定的材料来源地、运输方式、实际调查的运杂费标准和现行有关规定、2024 年第一季度的市场价格水平计算主要材料预算价, ③施工用电价格

依据四川省发展和改革委员会关于调整我省目录销售电价有关事项的通知(川发改价格〔2021〕401 号)《四川省电网企业代理购电工作实施方案》(川发改价格〔2021〕544 号)、《四川省发展和改革委员会关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》(川发改价格〔2022〕49 号)、四川省水电投资经营集团有限公司代理购电价格公告(2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日)规定的 1-10kV 电度电价 0.4337 元/kw·h。本工程施工用电采用电网供电,计入变配电设备及配电线路损耗后电价为 0.65/kW.h。

④施工用水、用风价格

按施工组织设计所配置的供水系统设备组(台)时总费用和组(台)时总有效供水量计算水价,施工用水综合预算价格为 0.78 元/m³。风单价按施工组织设计所配置的供风系统设备组(台)时总费用和组(台)时总有效供风量计算风价,施工用风综合预算价格为 0.222 元/m³。

⑤施工机械台时费

施工设备采用《水利工程施工机械台时费定额》计算。

⑥混凝土价格

混凝土材料选用商品混凝土，混凝土标号、龄期、级配符合设计及规范要求。

⑦工程单价编制

工程单价根据施工组织设计提供方法，按编制办法规定的取费标准和配套定额进行编制。

建筑工程单价由直接费、间接费、利润和税金组成。按照四川省“2015”编规。有关费用取费标准见表 1-3。

表 1-2 有关费用取费标准表

取费项目	土方工程	石方工程	砌石工程	混凝土工程	模板工程	钢筋工程	其它工程
其他直接费	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%	4.80%
间接费	3.00%	6.00%	6.00%	5.00%	4.00%	3.00%	4.00%
利润	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
税金	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
扩大系数	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

1.2 工程预算编制

1.2.1 建筑工程

按工程量乘以单价或指标计算。

1.2.2 金属结构设备及安装工程

按工程量乘以单位造价指标计算。

1.2.3 施工临时工程

- 1) 施工导流工程：按工程量乘以单价计算，施工排水按工程量乘以台时单价计算。
- 2) 施工交通工程：按设计道路长度乘以单位造价指标计算。本工程无此项费用。
- 3) 施工房屋建筑工程：按建安工程费的 1%计算。
- 4) 其它临时工程：其它临时工程投资按建安工程费的 1%计算。

1.2.4 独立费用

1) 建设管理费

①项目建设管理费：按“2015 编规”中小型水利水电工程，以工程建安工作量为

基数，乘以相应费率，加辅助参数计算。

②工程竣工验收费：按工程建安工作量的 0.3%计算。

③招标代理费：按国家计委价格【2002】1980 号文计算。

④经济技术咨询费：按工程一至四部分建安费的 1%计算。

2) 工程建设监理费：按发改价格【2007】670 号文计算。

3) 工程勘测设计费：按计价格【1999】1283 号文、发改价格【2006】1352 号文、计价格【2002】10 号文计算。

4) 其它

①工程质量检测费按一至四部分建安费的 0.6%计算。

②工程保险费按一至四部分建安费的 0.45%计算。

1.2.5 预备费

基本预备费按工程一至五部分投资合计的 5%计算。

价差预备费按国家计委【1999】1340 号文的规定执行，暂不计列。

1.2.6 移民和环境投资

未计列移民和环境部分投资。

1.3 预算表

附后。

工程概算总表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				21.93
	第一部分 建筑工程	10.55			10.55
一	提灌站	10.55			10.55
	第二部分 机电设备及安装工程	1.02	1.80		2.82
	机电设备安装	1.02	1.80		2.82
	第三部分 金属结构设备及安装工程	2.51	0.19		2.70
	进出水管及阀门	2.51	0.19		2.70
	第四部分 施工临时工程	0.48			0.48
一	施工导流	0.19			0.19
二	施工房屋建筑	0.14			0.14
三	其他施工临时费	0.14			0.14
	第五部分 独立费用			5.39	5.39
	一、建设管理费			0.38	0.38
	二、招标代理服务费			0.60	0.60
	三、经济技术咨询费			0.17	0.17
	四、工程建设监理费			2.24	2.24
	五、联合试运转费				
	六、工程勘测设计费			1.84	1.84
	七、其他			0.16	0.16
	一至五部分合计	14.56	1.99	5.39	21.93
	基本预备费				1.10
	静态投资				23.03
II	建设征地移民补偿投资				
	静态投资				
III	环境保护工程投资				
	静态投资				
IV	水土保持工程投资				
	静态投资				
V	工程投资合计（I~IV合计）				21.93
	静态总投资				23.03
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				23.03

总概算表

单位：元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设 备 购置费	独立 费用	合计	占一至五部分 投资 (%)
I	第一部分 建筑工程	105512.55			105512.55	48.10
一	提灌站	105512.55			105512.55	48.10
(一)	进水口	44282.88			44282.88	20.19
(二)	泵房	57059.05			57059.05	26.01
(三)	镇、支墩	1170.62			1170.62	0.53
(四)	其他	3000.00			3000.00	1.37
II	第二部分 机电设备及安装工程	10178.68	18026.09		28204.77	12.86
	机电设备安装	10178.68	18026.09		28204.77	12.86
	泵安装（含所有基建及配件安装）	3626.18	14000.00		17626.18	8.04
	启动柜	811.92	2500.00		3311.92	1.51
	铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5x10	2987.50			2987.50	1.36
	铜芯电缆BV2.5	863.20			863.20	0.39
	双管荧光灯18W	239.16			239.16	0.11
	单联单控开关10A 220V	53.86			53.86	0.02
	单相二三级插座10A 220V	53.86			53.86	0.02
	穿线PVC管De50	1280.50			1280.50	0.58
	接地装置	67.20	1526.09		1593.29	0.73
	穿线PVC管De25	195.30			195.30	0.09
III	第三部分 金属结构设备及安装工程	25127.75	1878.28		27006.03	12.31
	进出水管及阀门	25127.75	1878.28		27006.03	12.31
	DN150钢丝软管	1816.22			1816.22	0.83
	90° 弯管 DN150	400.00			400.00	0.18
	异径管DN150/DN160	600.00			600.00	0.27
	钢管DN150，壁厚4.5mm	770.90			770.90	0.35
	焊接法兰DN150	1266.44			1266.44	0.58
	焊接法兰DN160	2835.36			2835.36	1.29
	橡胶瓣止回阀DN160, 1.0MPA	832.74			832.74	0.38
	手动闸阀DN160	580.72			580.72	0.26
	手拉葫芦0.5T（含钢梁）	3000.00			3000.00	1.37
	90° 弯管DN160	1000.00			1000.00	0.46
	同径三通管DN160	850.00			850.00	0.39
	90° 弯管DN160	600.00			600.00	0.27
	出水管DN160 1.0MPA	7800.00			7800.00	3.56
	投入式液位变送器	1000.00			1000.00	0.46

总概算表

单位：元

[illegible]

建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
	第一部分 建筑工程				10.55
1	提灌站				10.55
1.1	进水口	处	1	44282.88	4.43
1.1.1	挖土方	m3	148.33	10.10	0.15
1.1.2	土方回填	m3	64.11	6.33	0.04
1.1.3	100mm厚C15砼垫层	m3	2.8	602.50	0.17
1.1.4	C25钢筋砼池底	m3	11.02	632.48	0.70
1.1.5	C25钢筋砼池壁	m3	22.76	629.56	1.43
1.1.6	现浇构件钢筋 φ8	t	0.98	6375.04	0.62
1.1.7	现浇构件钢筋 φ10	t	0.766	6637.92	0.51
1.1.8	现浇构件钢筋 φ12-16	t	0.187	6637.92	0.12
1.1.9	模板制作及拆除	m2	113.70	59.98	0.68
1.2	泵房	m2	16	3566.19	5.71
1.2.1	原有泵房拆除	座	1	410.13	0.04
1.2.1.1	泵房拆除	m3	7.56	54.25	0.04
1.2.2	泵房	座	1	56648.92	5.66
1.2.2.1	平整场地	m2	16	1.46	0.002
1.2.2.2	挖基础土方	m3	7.39	10.10	0.01
1.2.2.3	150mmC15砼基础垫层	m3	2.64	602.50	0.16
1.2.2.4	C25钢筋砼基础	m3	8.36	624.96	0.52
1.2.2.5	C25构造柱	m3	0.69	658.50	0.05
1.2.2.6	C20过梁	m3	0.11	642.18	0.01
1.2.2.7	C25圈梁	m3	1.08	653.41	0.07
1.2.2.8	C30现浇板	m3	3	675.89	0.20
1.2.2.9	C20屋顶卧梁	m3	1.73	642.18	0.11
1.2.2.10	M7.5浆砌页岩多孔砖砖墙	m3	8.9	572.48	0.51
1.2.2.11	散水	m2	8.04	7.78	0.01
1.2.2.12	屋面刚性层	m2	18.49	72.42	0.13
1.2.2.13	屋顶女儿墙	m3	1.26	652.98	0.08
1.2.2.14	屋面卷材防水	m2	18.49	64.25	0.12
1.2.2.15	设备基础	m3	0.1	667.58	0.01
1.2.2.16	砖砌控制柜基础	m3	0.07	572.48	0.004
1.2.2.17	砖砌控制柜基础抹灰	m2	0.63	18.33	0.001
1.2.2.18	现浇构件钢筋 φ6	t	0.064	6375.04	0.04
1.2.2.19	现浇构件钢筋 φ8	t	0.178	6375.04	0.11

施工临时工程概算表

[illegible]

费用系数统计表

序号	项目名称	雨季施工 增加费	临时设施 费	安全生产 措施费	其他直接 费	税金	间接费	利润	其他	扩大
1	土方工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	4.50	7.00	0.30	3.00
2	石方工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	7.50	7.00	0.30	3.00
3	洞挖工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	8.50	7.00	0.30	3.00
4	砂石备料工程(自采)					3.00	4.00	7.00		3.00
5	砌石工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	7.50	7.00	0.30	3.00
6	模板工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	5.50	7.00	0.30	3.00
7	混凝土浇筑工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	6.50	7.00	0.30	3.00
8	钢筋制安工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	4.00	7.00	0.30	3.00
9	钻孔灌浆工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	7.50	7.00	0.30	3.00
10	锚固工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	7.50	7.00	0.30	3.00
11	掘进机施工隧洞工程（1）	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	2.00	7.00	0.30	3.00
12	掘进机施工隧洞工程（2）	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	4.00	7.00	0.30	3.00
13	其他工程	0.50	1.30	2.50	4.600	9.00	5.50	7.00	0.30	3.00
14	安装工程	0.50	1.30	2.50	4.90	9.00	70.00	7.00	0.60	3.00
15	安装工程（按费率计算）	0.50	1.30	2.50	4.900	9.00	70.00	7.00	0.60	3.00

投标人：

法定代表人(委托代理人)：

2024年5月9日

人工概算单价计算表

[illegible]

人工概算单价计算表

[illegible]

人工概算单价计算表

[illegible]

人工概算单价计算表

[illegible]

施工用电价格计算表

[illegible]

施工用水价格计算表

[illegible]

施工用风价格计算表

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

单位：元

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 1. 5	项目名称	C25钢筋砼池壁		
定额编号	[40069]×1)	定额单位	100m3		
施工方法	墙 墙厚(cm) 50				
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				26129. 23
(一)	基本直接费				24980. 14
1	人工费				2272. 09
(1)	工长	工时	11. 50	8. 88	102. 12
(2)	高级工	工时	26. 93	8. 21	221. 10
(3)	中级工	工时	215. 68	6. 34	1367. 41
(4)	初级工	工时	130. 96	4. 44	581. 46
2	材料费				21139. 15
(1)	商品混凝土C25	m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水	m3	146. 66	0. 85	124. 66
(3)	其他材料费	%	2. 00	20724. 66	414. 49
3	机械费				1568. 90
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw	台时	43. 20	2. 04	88. 13
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	10. 79	48. 63	524. 72
(3)	混凝土输送泵 30m3/h	台时	9. 20	84. 30	775. 56
(4)	其他机械费	%	13. 00	1388. 41	180. 49
(二)	其他直接费	元	4. 600%	24980. 14	1149. 09
二	间接费	元	6. 50%	26129. 23	1698. 40
三	企业利润	元	7. 00%	27827. 63	1947. 93
四	价差				26300. 02
(1)	商品混凝土C25	m3	103. 00	255. 34	26300. 02
五	税金	元	9. 00%	56075. 58	5046. 80
六	扩大	元	3. 00%	61122. 38	1833. 67
	合计				62956. 05
	单价				629. 56

建筑工程单价表

单价编号	1. 1. 6;1. 2. 2. 19		项目名称		现浇构件钢筋 φ8	
定额编号	[40349]×1)			定额单位		1t
施工方法	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3885. 35
(一)	基本直接费					3714. 48
1	人工费					679. 58
(1)	工长	工时	10. 30	8. 88	91. 46	
(2)	高级工	工时	28. 80	8. 21	236. 45	
(3)	中级工	工时	36. 00	6. 34	228. 24	
(4)	初级工	工时	27. 80	4. 44	123. 43	
2	材料费					2728. 98
(1)	现浇构件钢筋 φ8	t	1. 020	2600	2652. 00	
(2)	铁丝	kg	4. 00	5	20. 00	
(3)	电焊条	kg	7. 22	4. 15	29. 96	
(4)	其他材料费	%	1. 00	2701. 96	27. 02	
3	机械费					305. 92
(1)	钢筋调直机 4-14kW	台时	0. 60	18. 39	11. 03	
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	1. 50	48. 63	72. 95	
(3)	钢筋切断机 20kW	台时	0. 40	25. 19	10. 08	
(4)	钢筋弯曲机 Φ6-40	台时	1. 05	15. 17	15. 93	
(5)	电焊机 交流 25kVA	台时	10. 00	12. 54	125. 40	
(6)	对焊机 电弧型150	台时	0. 40	82. 96	33. 18	
(7)	载重汽车 5t	台时	0. 45	47. 10	21. 20	
(8)	塔式起重机 10t	台时	0. 10	101. 50	10. 15	
(9)	其他机械费	%	2. 00	299. 92	6. 00	
(二)	其他直接费		元	4. 600%	3714. 48	170. 87
二	间接费		元	4. 00%	3885. 35	155. 41
三	企业利润		元	7. 00%	4040. 76	282. 85
四	价差					1354. 70
(1)	现浇构件钢筋 φ8	t	1. 020	1307. 08	1333. 22	
(2)	汽油	kg	3. 240	6. 63	21. 48	
五	税金		元	9. 00%	5678. 31	511. 05
六	扩大		元	3. 00%	6189. 36	185. 68
	合计					6375. 04
	单价					6375. 04

建筑工程单价表

单价编号	1. 1. 7		项目名称		现浇构件钢筋 φ 10	
定额编号	[40349]×1)			定额单位		1t
施工方法	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
一	直接费					5293. 84
(一)	基本直接费					5061. 03
1	人工费					679. 58
(1)	工长	工时	10. 30	8. 88		91. 46
(2)	高级工	工时	28. 80	8. 21		236. 45
(3)	中级工	工时	36. 00	6. 34		228. 24
(4)	初级工	工时	27. 80	4. 44		123. 43
2	材料费					4075. 53
(1)	现浇构件钢筋 φ 10	t	1. 020	3907. 080		3985. 22
(2)	铁丝	kg	4. 00	5		20. 00
(3)	电焊条	kg	7. 22	4. 15		29. 96
(4)	其他材料费	%	1. 00	4035. 18		40. 35
3	机械费					305. 92
(1)	钢筋调直机 4-14kW	台时	0. 60	18. 39		11. 03
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	1. 50	48. 63		72. 95
(3)	钢筋切断机 20kW	台时	0. 40	25. 19		10. 08
(4)	钢筋弯曲机 Φ6-40	台时	1. 05	15. 17		15. 93
(5)	电焊机 交流 25kVA	台时	10. 00	12. 54		125. 40
(6)	对焊机 电弧型150	台时	0. 40	82. 96		33. 18
(7)	载重汽车 5t	台时	0. 45	47. 10		21. 20
(8)	塔式起重机 10t	台时	0. 10	101. 50		10. 15
(9)	其他机械费	%	2. 00	299. 92		6. 00
(二)	其他直接费		元	4. 600%	5061. 03	232. 81
二	间接费		元	4. 00%	5293. 84	211. 75
三	企业利润		元	7. 00%	5505. 59	385. 39
四	价差					21. 48
(1)	汽油	kg	3. 240	6. 63		21. 48
五	税金	元	9. 00%	5912. 46		532. 12
六	扩大	元	3. 00%	6444. 58		193. 34
	合计					6637. 92
	单价					6637. 92

建筑工程单价表

单价编号	1. 1. 8	项目名称	现浇构件钢筋 Φ12-16		
定额编号	[40349]×1)	定额单位		1t	
施工方法	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				5293. 84
(一)	基本直接费				5061. 03
1	人工费				679. 58
(1)	工长	工时	10. 30	8. 88	91. 46
(2)	高级工	工时	28. 80	8. 21	236. 45
(3)	中级工	工时	36. 00	6. 34	228. 24
(4)	初级工	工时	27. 80	4. 44	123. 43
2	材料费				4075. 53
(1)	现浇构件钢筋 Φ12-16	t	1. 020	3907. 080	3985. 22
(2)	铁丝	kg	4. 00	5	20. 00
(3)	电焊条	kg	7. 22	4. 15	29. 96
(4)	其他材料费	%	1. 00	4035. 18	40. 35
3	机械费				305. 92
(1)	钢筋调直机 4-14kW	台时	0. 60	18. 39	11. 03
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	1. 50	48. 63	72. 95
(3)	钢筋切断机 20kW	台时	0. 40	25. 19	10. 08
(4)	钢筋弯曲机 Φ6-40	台时	1. 05	15. 17	15. 93
(5)	电焊机 交流 25kVA	台时	10. 00	12. 54	125. 40
(6)	对焊机 电弧型150	台时	0. 40	82. 96	33. 18
(7)	载重汽车 5t	台时	0. 45	47. 10	21. 20
(8)	塔式起重机 10t	台时	0. 10	101. 50	10. 15
(9)	其他机械费	%	2. 00	299. 92	6. 00
(二)	其他直接费	元	4. 600%	5061. 03	232. 81
二	间接费	元	4. 00%	5293. 84	211. 75
三	企业利润	元	7. 00%	5505. 59	385. 39
四	价差				21. 48
(1)	汽油	kg	3. 240	6. 63	21. 48
五	税金	元	9. 00%	5912. 46	532. 12
六	扩大	元	3. 00%	6444. 58	193. 34
	合计				6637. 92
	单价				6637. 92

建筑工程单价表

单价编号	1. 1. 9;1. 3. 4		项目名称		模板制作及拆除	
定额编号	[50003]×1+[50004]×1)			定额单位		100m2
施工方法	预埋铁件制作，模板运输； 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修，倒仓，拉筋割断。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4234. 55
(一)	基本直接费					4048. 33
1	人工费					1660. 55
(1)	工长		工时	18. 10	8. 88	160. 73
(2)	高级工		工时	86. 40	8. 21	709. 34
(3)	中级工		工时	123. 70	6. 34	784. 26
(4)	初级工		工时	1. 40	4. 44	6. 22
2	材料费					1392. 85
(1)	组合钢模板		kg	79. 57	5	397. 85
(2)	型钢		kg	42. 97	5	214. 85
(3)	卡扣件		kg	25. 33	5	126. 65
(4)	铁件		kg	1. 50	5	7. 50
(5)	电焊条		kg	2. 48	4. 15	10. 29
(6)	铁件及预埋铁件		kg	121. 68	5	608. 40
(7)	其他材料费		%	2. 00	748. 93	14. 98
(8)	其他材料费		%	2. 00	616. 62	12. 33
3	机械费					994. 93
(1)	钢筋切断机 20kW		台时	0. 06	25. 19	1. 51
(2)	载重汽车 5t		台时	0. 36	47. 10	16. 96
(3)	电焊机 交流 25kVA		台时	2. 70	12. 54	33. 86
(4)	汽车起重机 5t		台时	14. 17	57. 53	815. 20
(5)	其他机械费		%	5. 00	27. 25	1. 36
(6)	其他机械费		%	15. 00	840. 28	126. 04
(二)	其他直接费		元	4. 600%	4048. 33	186. 22
二	间接费		元	5. 50%	4234. 55	232. 90
三	企业利润		元	7. 00%	4467. 45	312. 72
四	价差					562. 08
(1)	汽油		kg	84. 778	6. 63	562. 08
五	税金		元	9. 00%	5342. 25	480. 80
六	扩大		元	3. 00%	5823. 05	174. 69
	合计					5997. 74
	单价					59. 98

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 3	项目名称	150mmC15砼基础垫层			
定额编号	[40100]×1)		定额单位		100m3	
施工方法	其他混凝土 基础					
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	
一	直接费				25769. 28	
(一)	基本直接费				24636. 02	
1	人工费				2084. 28	
(1)	工长	工时	10. 90	8. 88	96. 79	
(2)	高级工	工时	18. 10	8. 21	148. 60	
(3)	中级工	工时	188. 50	6. 34	1195. 09	
(4)	初级工	工时	145. 00	4. 44	643. 80	
2	材料费				21116. 04	
(1)	商品混凝土C15	m3	103. 00	200	20600. 00	
(2)	水	m3	120. 00	0. 85	102. 00	
(3)	其他材料费	%	2. 00	20702. 00	414. 04	
3	机械费				1435. 70	
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw	台时	20. 00	2. 04	40. 80	
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	26. 00	48. 63	1264. 38	
(3)	其他机械费	%	10. 00	1305. 18	130. 52	
(二)	其他直接费	元	4. 600%	24636. 02	1133. 26	
二	间接费	元	6. 50%	25769. 28	1675. 00	
三	企业利润	元	7. 00%	27444. 28	1921. 10	
四	价差				24299. 76	
(1)	商品混凝土C15	m3	103. 00	235. 92	24299. 76	
五	税金	元	9. 00%	53665. 14	4829. 86	
六	扩大	元	3. 00%	58495. 00	1754. 85	
	合计				60249. 85	
	单价				602. 50	

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 6		项目名称		C20过梁	
定额编号	[40089]×1)			定额单位		100m3
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27993. 55
(一)	基本直接费					26762. 48
1	人工费					5215. 00
(1)	工长		工时	26. 10	8. 88	231. 77
(2)	高级工		工时	78. 30	8. 21	642. 84
(3)	中级工		工时	495. 80	6. 34	3143. 37
(4)	初级工		工时	269. 60	4. 44	1197. 02
2	材料费					21323. 06
(1)	商品混凝土C20		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	3. 00	20702. 00	621. 06
3	机械费					224. 42
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	44. 00	2. 04	89. 76
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	2. 00	48. 63	97. 26
(3)	其他机械费		%	20. 00	187. 02	37. 40
(二)	其他直接费		元	4. 600%	26762. 48	1231. 07
二	间接费		元	6. 50%	27993. 55	1819. 58
三	企业利润		元	7. 00%	29813. 13	2086. 92
四	价差					25299. 89
(1)	商品混凝土C20		m3	103. 00	245. 63	25299. 89
五	税金		元	9. 00%	57199. 94	5147. 99
六	扩大		元	3. 00%	62347. 93	1870. 44
	合计					64218. 37
	单价					642. 18

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 7		项目名称		C25圈梁	
定额编号	[40089]×1)			定额单位		100m3
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27993. 55
(一)	基本直接费					26762. 48
1	人工费					5215. 00
(1)	工长		工时	26. 10	8. 88	231. 77
(2)	高级工		工时	78. 30	8. 21	642. 84
(3)	中级工		工时	495. 80	6. 34	3143. 37
(4)	初级工		工时	269. 60	4. 44	1197. 02
2	材料费					21323. 06
(1)	商品混凝土C25		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	3. 00	20702. 00	621. 06
3	机械费					224. 42
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	44. 00	2. 04	89. 76
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	2. 00	48. 63	97. 26
(3)	其他机械费		%	20. 00	187. 02	37. 40
(二)	其他直接费		元	4. 600%	26762. 48	1231. 07
二	间接费		元	6. 50%	27993. 55	1819. 58
三	企业利润		元	7. 00%	29813. 13	2086. 92
四	价差					26300. 02
(1)	商品混凝土C25		m3	103. 00	255. 34	26300. 02
五	税金		元	9. 00%	58200. 07	5238. 01
六	扩大		元	3. 00%	63438. 08	1903. 14
	合计					65341. 22
	单价					653. 41

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 8		项目名称		C30现浇板	
定额编号	[40102]×1)			定额单位		100m3
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28872. 77
(一)	基本直接费					27603. 03
1	人工费					6009. 12
(1)	工长		工时	29. 90	8. 88	265. 51
(2)	高级工		工时	99. 60	8. 21	817. 72
(3)	中级工		工时	567. 70	6. 34	3599. 22
(4)	初级工		工时	298. 80	4. 44	1326. 67
2	材料费					21116. 04
(1)	商品混凝土C30		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	2. 00	20702. 00	414. 04
3	机械费					477. 87
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	35. 60	2. 04	72. 62
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7. 44	48. 63	361. 81
(3)	其他机械费		%	10. 00	434. 43	43. 44
(二)	其他直接费		元	4. 600%	27603. 03	1269. 74
二	间接费		元	6. 50%	28872. 77	1876. 73
三	企业利润		元	7. 00%	30749. 5	2152. 47
四	价差					27300. 15
(1)	商品混凝土C30		m3	103. 00	265. 05	27300. 15
五	税金		元	9. 00%	60202. 12	5418. 19
六	扩大		元	3. 00%	65620. 31	1968. 61
	合计					67588. 92
	单价					675. 89

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 9		项目名称	C20屋顶卧梁		
定额编号	[40089]×1)			定额单位	100m3	
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27993. 55
(一)	基本直接费					26762. 48
1	人工费					5215. 00
(1)	工长		工时	26. 10	8. 88	231. 77
(2)	高级工		工时	78. 30	8. 21	642. 84
(3)	中级工		工时	495. 80	6. 34	3143. 37
(4)	初级工		工时	269. 60	4. 44	1197. 02
2	材料费					21323. 06
(1)	商品混凝土C20		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	3. 00	20702. 00	621. 06
3	机械费					224. 42
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	44. 00	2. 04	89. 76
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	2. 00	48. 63	97. 26
(3)	其他机械费		%	20. 00	187. 02	37. 40
(二)	其他直接费		元	4. 600%	26762. 48	1231. 07
二	间接费		元	6. 50%	27993. 55	1819. 58
三	企业利润		元	7. 00%	29813. 13	2086. 92
四	价差					25299. 89
(1)	商品混凝土C20		m3	103. 00	245. 63	25299. 89
五	税金		元	9. 00%	57199. 94	5147. 99
六	扩大		元	3. 00%	62347. 93	1870. 44
	合计					64218. 37
	单价					642. 18

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 10		项目名称	M7. 5浆砌页岩多孔砖砖墙		
定额编号	[30048]×1)		定额单位		100m3	
施工方法	砌筑、勾缝。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					40584. 67
(一)	基本直接费					38799. 88
1	人工费					6624. 36
(1)	工长	工时	32. 90	8. 88		292. 15
(2)	高级工	工时	109. 80	8. 21		901. 46
(3)	中级工	工时	625. 90	6. 34		3968. 21
(4)	初级工	工时	329. 40	4. 44		1462. 54
2	材料费					31973. 83
(1)	页岩多孔砖	千块	53. 40	524. 27		27996. 02
(2)	砌筑砂浆 M7. 5	m3	23. 00	145. 69		3350. 87
(3)	其他材料费	%	2. 00	31346. 89		626. 94
3	机械费					201. 69
(1)	灰浆搅拌机	台时	4. 14	16. 38		67. 81
(2)	胶轮车	台时	153. 43	0. 81		124. 28
(3)	其他机械费	%	5. 00	192. 09		9. 60
(二)	其他直接费		元	4. 600%	38799. 88	1784. 79
二	间接费		元	7. 50%	40584. 67	3043. 85
三	企业利润		元	7. 00%	43628. 52	3054. 00
四	价差					4308. 79
(1)	水泥32. 5	kg	6003. 000	0. 174		1044. 52
(2)	砂	m3	25. 530	127. 86		3264. 27
五	税金		元	9. 00%	50991. 31	4589. 22
六	扩大		元	3. 00%	55580. 53	1667. 42
	合计					57247. 95
	单价					572. 48

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 11		项目名称	散水		
定额编号	[[借]AD0233]×0. 1+[40102]×0. 01)			定额单位	100m2	
施工方法	垫层材料的拌合；垫层铺设；调运砂浆及灌浆等。					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费					360. 80
(一)	基本直接费					344. 93
1	人工费					98. 33
(1)	标准人工费		元	38. 17	1	38. 17
(2)	工长		工时	0. 30	8. 88	2. 66
(3)	高级工		工时	1. 00	8. 21	8. 21
(4)	中级工		工时	5. 68	6. 34	36. 01
(5)	初级工		工时	2. 99	4. 44	13. 28
2	材料费					239. 46
(1)	水		m3	1. 61	0. 85	1. 37
(2)	水泥砂浆 中砂 M2. 5		m3	0. 21	133. 10	27. 95
(3)	商品混凝土C15		m3	1. 03	200	206. 00
(4)	其他材料费		%	2. 00	207. 02	4. 14
3	机械费					7. 14
(1)	标准机械费		元	2. 60	1	2. 60
(2)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	0. 36	2. 04	0. 73
(3)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	0. 07	48. 63	3. 40
(4)	其他机械费		%	10. 00	4. 13	0. 41
(二)	其他直接费		元	4. 600%	344. 93	15. 87
二	间接费		元	6. 50%	360. 80	23. 45
三	企业利润		元	7. 00%	384. 25	26. 90
四	价差					281. 47
(1)	水泥		kg	43. 248	0. 174	7. 53
(2)	中砂		m3	0. 242	127. 86	30. 94
(3)	商品混凝土C15		m3	1. 03	235. 92	243. 00
五	税金		元	9. 00%	692. 62	62. 34
六	扩大		元	3. 00%	754. 96	22. 65
	合计					777. 61
	单价					7. 78

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 13		项目名称		屋顶女儿墙	
定额编号	[40068]×1)			定额单位		100m3
施工方法	砌筑、勾缝。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27699. 38
(一)	基本直接费					26481. 24
1	人工费					3409. 14
(1)	工长		工时	17. 30	8. 88	153. 62
(2)	高级工		工时	40. 50	8. 21	332. 51
(3)	中级工		工时	323. 50	6. 34	2050. 99
(4)	初级工		工时	196. 40	4. 44	872. 02
2	材料费					21168. 06
(1)	商品混凝土C25		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	180. 00	0. 85	153. 00
(3)	其他材料费		%	2. 00	20753. 00	415. 06
3	机械费					1904. 04
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	49. 50	2. 04	100. 98
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	12. 36	48. 63	601. 07
(3)	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11. 66	84. 30	982. 94
(4)	其他机械费		%	13. 00	1684. 99	219. 05
(二)	其他直接费		元	4. 600%	26481. 24	1218. 14
二	间接费		元	7. 50%	27699. 38	2077. 45
三	企业利润		元	7. 00%	29776. 83	2084. 38
四	价差					26300. 02
(1)	商品混凝土C25		m3	103. 00	255. 34	26300. 02
五	税金		元	9. 00%	58161. 23	5234. 51
六	扩大		元	3. 00%	63395. 74	1901. 87
	合计					65297. 61
	单价					652. 98

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 15		项目名称		设备基础	
定额编号	[40100]×1+[40167]×1. 03+[40173]×1. 03+[40151]×1. 03)			定额单位		100m3
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					29651. 67
(一)	基本直接费					28347. 68
1	人工费					5672. 98
(1)	工长		工时	10. 90	8. 88	96. 79
(2)	高级工		工时	18. 10	8. 21	148. 60
(3)	中级工		工时	314. 68	6. 34	1995. 07
(4)	初级工		工时	773. 09	4. 44	3432. 52
2	材料费					20522. 99
(1)	纯混凝土C25 2级配 32. 5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】【粗砂换特细砂】		m3	103. 00	192. 68	19846. 04
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	2. 00	19948. 04	398. 96
(4)	零星材料费		%	6. 00	1398. 70	83. 92
(5)	零星材料费		%	6. 00	848. 63	50. 92
(6)	零星材料费		%	2. 00	2057. 43	41. 15
3	机械费					2151. 71
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	20. 00	2. 04	40. 80
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26. 00	48. 63	1264. 38
(3)	胶轮车		台时	294. 07	0. 81	238. 20
(4)	V型斗车 窄轨 0. 6m3		台时	68. 70	0. 47	32. 29
(5)	混凝土搅拌机 0. 4m3		台时	18. 54	24. 03	445. 52
(6)	其他机械费		%	10. 00	1305. 18	130. 52
(二)	其他直接费		元	4. 600%	28347. 68	1303. 99
二	间接费		元	6. 50%	29651. 67	1927. 36
三	企业利润		元	7. 00%	31579. 03	2210. 53
四	价差					25672. 36
(1)	水泥32. 5		kg	40742. 680	0. 174	7089. 23
(2)	特细砂		m3	47. 895	127. 86	6123. 85
(3)	碎石 40mm		m3	84. 048	148. 24	12459. 28
五	税金		元	9. 00%	59461. 92	5351. 57
六	扩大		元	3. 00%	64813. 49	1944. 40
	合计					66757. 89
	单价					667. 58

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 16		项目名称		砖砌控制柜基础	
定额编号	[30048]×1)			定额单位		100m3
施工方法	砌筑、勾缝。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					40584. 67
(一)	基本直接费					38799. 88
1	人工费					6624. 36
(1)	工长		工时	32. 90	8. 88	292. 15
(2)	高级工		工时	109. 80	8. 21	901. 46
(3)	中级工		工时	625. 90	6. 34	3968. 21
(4)	初级工		工时	329. 40	4. 44	1462. 54
2	材料费					31973. 83
(1)	砖		千块	53. 40	524. 27	27996. 02
(2)	砌筑砂浆 M7. 5		m3	23. 00	145. 69	3350. 87
(3)	其他材料费		%	2. 00	31346. 89	626. 94
3	机械费					201. 69
(1)	灰浆搅拌机		台时	4. 14	16. 38	67. 81
(2)	胶轮车		台时	153. 43	0. 81	124. 28
(3)	其他机械费		%	5. 00	192. 09	9. 60
(二)	其他直接费		元	4. 600%	38799. 88	1784. 79
二	间接费		元	7. 50%	40584. 67	3043. 85
三	企业利润		元	7. 00%	43628. 52	3054. 00
四	价差					4308. 79
(1)	水泥32. 5		kg	6003. 000	0. 174	1044. 52
(2)	砂		m3	25. 530	127. 86	3264. 27
五	税金		元	9. 00%	50991. 31	4589. 22
六	扩大		元	3. 00%	55580. 53	1667. 42
	合计					57247. 95
	单价					572. 48

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 17	项目名称	砖砌控制柜基础抹灰		
定额编号	([30053])		定额单位	100m ²	
施工方法	冲洗、抹灰、压光。				
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费				1002. 37
(一)	基本直接费				958. 29
1	人工费				496. 46
(1)	工长	工时	1. 80	8. 88	15. 98
(2)	中级工	工时	41. 40	6. 34	262. 48
(3)	初级工	工时	49. 10	4. 44	218. 00
2	材料费				450. 58
(1)	接缝砂浆 M10	m ³	2. 30	181. 39	417. 20
(2)	其他材料费	%	8. 00	417. 20	33. 38
3	机械费				11. 25
(1)	灰浆搅拌机	台时	0. 41	16. 38	6. 72
(2)	胶轮车	台时	5. 59	0. 81	4. 53
(二)	其他直接费	元	4. 600%	958. 29	44. 08
二	间接费	元	7. 50%	1002. 37	75. 18
三	企业利润	元	7. 00%	1077. 55	75. 43
四	价差				480. 08
(1)	水泥32. 5	kg	933. 800	0. 174	162. 48
(2)	砂	m ³	2. 484	127. 86	317. 60
五	税金	元	9. 00%	1633. 06	146. 98
六	扩大	元	3. 00%	1780. 04	53. 40
	合计				1833. 44
	单价				18. 33

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 18		项目名称		现浇构件钢筋 φ6	
定额编号	[40349]×1)			定额单位		1t
施工方法	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3885. 35
(一)	基本直接费					3714. 48
1	人工费					679. 58
(1)	工长	工时	10. 30	8. 88	91. 46	
(2)	高级工	工时	28. 80	8. 21	236. 45	
(3)	中级工	工时	36. 00	6. 34	228. 24	
(4)	初级工	工时	27. 80	4. 44	123. 43	
2	材料费					2728. 98
(1)	现浇构件钢筋 φ6	t	1. 020	2600	2652. 00	
(2)	铁丝	kg	4. 00	5	20. 00	
(3)	电焊条	kg	7. 22	4. 15	29. 96	
(4)	其他材料费	%	1. 00	2701. 96	27. 02	
3	机械费					305. 92
(1)	钢筋调直机 4-14kW	台时	0. 60	18. 39	11. 03	
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	1. 50	48. 63	72. 95	
(3)	钢筋切断机 20kW	台时	0. 40	25. 19	10. 08	
(4)	钢筋弯曲机 Φ6-40	台时	1. 05	15. 17	15. 93	
(5)	电焊机 交流 25kVA	台时	10. 00	12. 54	125. 40	
(6)	对焊机 电弧型150	台时	0. 40	82. 96	33. 18	
(7)	载重汽车 5t	台时	0. 45	47. 10	21. 20	
(8)	塔式起重机 10t	台时	0. 10	101. 50	10. 15	
(9)	其他机械费	%	2. 00	299. 92	6. 00	
(二)	其他直接费		元	4. 600%	3714. 48	170. 87
二	间接费		元	4. 00%	3885. 35	155. 41
三	企业利润		元	7. 00%	4040. 76	282. 85
四	价差					1354. 70
(1)	现浇构件钢筋 φ6	t	1. 020	1307. 08	1333. 22	
(2)	汽油	kg	3. 240	6. 63	21. 48	
五	税金		元	9. 00%	5678. 31	511. 05
六	扩大		元	3. 00%	6189. 36	185. 68
	合计					6375. 04
	单价					6375. 04

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 20		项目名称		现浇构件钢筋 φ 12	
定额编号	[40349]×1)			定额单位		1t
施工方法	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。					
编 号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3885. 35
(一)	基本直接费					3714. 48
1	人工费					679. 58
(1)	工长	工时	10. 30	8. 88	91. 46	
(2)	高级工	工时	28. 80	8. 21	236. 45	
(3)	中级工	工时	36. 00	6. 34	228. 24	
(4)	初级工	工时	27. 80	4. 44	123. 43	
2	材料费					2728. 98
(1)	现浇构件钢筋 φ 8	t	1. 020	2600	2652. 00	
(2)	铁丝	kg	4. 00	5	20. 00	
(3)	电焊条	kg	7. 22	4. 15	29. 96	
(4)	其他材料费	%	1. 00	2701. 96	27. 02	
3	机械费					305. 92
(1)	钢筋调直机 4-14kW	台时	0. 60	18. 39	11. 03	
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	1. 50	48. 63	72. 95	
(3)	钢筋切断机 20kW	台时	0. 40	25. 19	10. 08	
(4)	钢筋弯曲机 Φ6-40	台时	1. 05	15. 17	15. 93	
(5)	电焊机 交流 25kVA	台时	10. 00	12. 54	125. 40	
(6)	对焊机 电弧型150	台时	0. 40	82. 96	33. 18	
(7)	载重汽车 5t	台时	0. 45	47. 10	21. 20	
(8)	塔式起重机 10t	台时	0. 10	101. 50	10. 15	
(9)	其他机械费	%	2. 00	299. 92	6. 00	
(二)	其他直接费		元	4. 600%	3714. 48	170. 87
二	间接费		元	4. 00%	3885. 35	155. 41
三	企业利润		元	7. 00%	4040. 76	282. 85
四	价差					1354. 70
(1)	现浇构件钢筋 φ 8	t	1. 020	1307. 08	1333. 22	
(2)	汽油	kg	3. 240	6. 63	21. 48	
五	税金		元	9. 00%	5678. 31	511. 05
六	扩大		元	3. 00%	6189. 36	185. 68
	合计					6375. 04
	单价					6375. 04

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 22	项目名称	女儿墙抹灰		
定额编号	([30053])		定额单位		100m2
施工方法	冲洗、抹灰、压光。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				1002. 37
(一)	基本直接费				958. 29
1	人工费				496. 46
(1)	工长	工时	1. 80	8. 88	15. 98
(2)	中级工	工时	41. 40	6. 34	262. 48
(3)	初级工	工时	49. 10	4. 44	218. 00
2	材料费				450. 58
(1)	接缝砂浆 M10	m3	2. 30	181. 39	417. 20
(2)	其他材料费	%	8. 00	417. 20	33. 38
3	机械费				11. 25
(1)	灰浆搅拌机	台时	0. 41	16. 38	6. 72
(2)	胶轮车	台时	5. 59	0. 81	4. 53
(二)	其他直接费	元	4. 600%	958. 29	44. 08
二	间接费	元	7. 50%	1002. 37	75. 18
三	企业利润	元	7. 00%	1077. 55	75. 43
四	价差				480. 08
(1)	水泥32. 5	kg	933. 800	0. 174	162. 48
(2)	砂	m3	2. 484	127. 86	317. 60
五	税金	元	9. 00%	1633. 06	146. 98
六	扩大	元	3. 00%	1780. 04	53. 40
			</		

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 23	项目名称	墙面一般抹灰		
定额编号	([30053])		定额单位	100m2	
施工方法	冲洗、抹灰、压光。				
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费				1002. 37
(一)	基本直接费				958. 29
1	人工费				496. 46
(1)	工长	工时	1. 80	8. 88	15. 98
(2)	中级工	工时	41. 40	6. 34	262. 48
(3)	初级工	工时	49. 10	4. 44	218. 00
2	材料费				450. 58
(1)	接缝砂浆 M10	m3	2. 30	181. 39	417. 20
(2)	其他材料费	%	8. 00	417. 20	33. 38
3	机械费				11. 25
(1)	灰浆搅拌机	台时	0. 41	16. 38	6. 72
(2)	胶轮车	台时	5. 59	0. 81	4. 53
(二)	其他直接费	元	4. 600%	958. 29	44. 08
二	间接费	元	7. 50%	1002. 37	75. 18
三	企业利润	元	7. 00%	1077. 55	75. 43
四	价差				480. 08
(1)	水泥32. 5	kg	933. 800	0. 174	162. 48
(2)	砂	m3	2. 484	127. 86	317. 60
五	税金	元	9. 00%	1633. 06	146. 98
六	扩大	元	3. 00%	1780. 04	53. 40
	合计				1833. 44
	单价				18. 33

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 25	项目名称	天棚抹灰		
定额编号	([30052])	定额单位		100m2	
施工方法	冲洗、抹灰、压光。				
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费				810. 40
(一)	基本直接费				774. 76
1	人工费				353. 02
(1)	工长	工时	1. 30	8. 88	11. 54
(2)	中级工	工时	29. 00	6. 34	183. 86
(3)	初级工	工时	35. 50	4. 44	157. 62
2	材料费				411. 39
(1)	接缝砂浆 M10	m3	2. 10	181. 39	380. 92
(2)	其他材料费	%	8. 00	380. 92	30. 47
3	机械费				10. 35
(1)	灰浆搅拌机	台时	0. 38	16. 38	6. 22
(2)	胶轮车	台时	5. 10	0. 81	4. 13
(二)	其他直接费	元	4. 600%	774. 76	35. 64
二	间接费	元	7. 50%	810. 40	60. 78
三	企业利润	元	7. 00%	871. 18	60. 98
四	价差				438. 34
(1)	水泥32. 5	kg	852. 600	0. 174	148. 35
(2)	砂	m3	2. 268	127. 86	289. 99
五	税金	元	9. 00%	1370. 5	123. 35
六	扩大	元	3. 00%	1493. 85	44. 82
	合计				1538. 67
	单价				15. 39

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 28		项目名称	外墙咖啡色真石漆		
定额编号	[[借]AP0317]×1)			定额单位	100m2	
施工方法	基层清扫、门窗框贴粘胶带、遮盖门口、调制喷涂、压平、清洗等全部操作过程。					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费					10332. 86
(一)	基本直接费					9878. 45
1	人工费					2871. 81
(1)	标准人工费		元	2871. 81	1	2871. 81
2	材料费					6971. 07
(1)	水性封闭底漆		kg	27. 50	12	330. 00
(2)	罩面漆		kg	27. 50	12	330. 00
(3)	真石漆		kg	337. 90	18	6082. 20
(4)	双面胶纸带		m2	8. 75	16. 6	145. 25
(5)	其它材料费		元	83. 62	1	83. 62
3	机械费					35. 57
(1)	标准机械费		元	35. 57	1	35. 57
(二)	其他直接费		元	4. 600%	9878. 45	454. 41
二	间接费		元	5. 50%	10332. 86	568. 31
三	企业利润		元	7. 00%	10901. 17	763. 08
四	税金		元	9. 00%	11664. 25	1049. 78
五	扩大		元	3. 00%	12714. 03	381. 42
	合计					13095. 45
	单价					130. 95

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 29		项目名称	300*300亮光釉面砖墙面		
定额编号	[[借]AM0116]×1+[[借]AM0306]×1)			定额单位	100m2	
施工方法	清理、修补、湿润基层，墙眼堵塞，砂浆输送，清扫落地灰，分层喷涂，人工抹平，罩面压光等全部操作过程。 1. 清理基层表面、弹线。2. 调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。3. 清洁表面等全部操作过程。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					20106. 33
(一)	基本直接费					19222. 11
1	人工费					7045. 62
(1)	标准人工费		元	7045. 62	1	7045. 62
2	材料费					12167. 52
(1)	水		m3	1. 60	0. 85	1. 36
(2)	水泥砂浆 特细砂 1：3		m3	1. 44	197. 78	284. 80
(3)	白水泥		kg	20. 00	0. 5	10. 00
(4)	300*300亮光釉面砖墙面		m2	87. 45	133. 28	11655. 34
(5)	其它材料费		元	24. 72	1	24. 72
(6)	水泥砂浆 特细砂 1：1		m3	0. 12	267. 60	32. 11
(7)	混合砂浆 细砂 1：0. 5：2		m3	0. 89	178. 87	159. 19
3	机械费					8. 97
(1)	标准机械费		元	8. 97	1	8. 97
(二)	其他直接费		元	4. 600%	19222. 11	884. 22
二	间接费		元	5. 50%	20106. 33	1105. 85
三	企业利润		元	7. 00%	21212. 18	1484. 85
四	价差					524. 63
(1)	水泥		kg	1139. 130	0. 174	198. 21
(2)	特细砂		m3	1. 788	127. 86	228. 61
(3)	细砂		m3	0. 765	127. 86	97. 81
五	税金		元	9. 00%	23221. 66	2089. 95
六	扩大		元	3. 00%	25311. 61	759. 35
	合计					26070. 96
	单价					260. 71

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 30		项目名称	600*800黑色大理石标牌		
定额编号	[[借]AM0116]×0.48+[[借]AM0415]×0.48)			定额单位	100个	
施工方法	清理、修补、湿润基层，墙眼堵塞，砂浆输送，清扫落地灰，分层喷涂，人工抹平，罩面压光等全部操作过程。 1. 清理基层表面、预埋铁件、制作安装钢筋网、电焊固定。2. 选料、钻孔成槽、镶贴面层及阴阳角、穿丝固定。3. 调运砂浆、磨光打蜡、擦缝养护等全部操作过程。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					15498.47
(一)	基本直接费					14816.89
1	人工费					4415.73
(1)	标准人工费		元	4415.73	1	4415.73
2	材料费					10397.38
(1)	水		m3	0.60	0.85	0.51
(2)	水泥砂浆 特细砂 1：3		m3	0.69	197.78	136.47
(3)	白水泥		kg	7.39	0.5	3.70
(4)	600*800黑色大理石标牌		m2	53.86	183	9856.38
(5)	其它材料费		元	309.34	1	309.34
(6)	水泥砂浆 特细砂 1：1		m3	0.34	267.60	90.98
3	机械费					3.78
(1)	标准机械费		元	3.78	1	3.78
(二)	其他直接费		元	4.600%	14816.89	681.58
二	间接费		元	5.50%	15498.47	852.42
三	企业利润		元	7.00%	16350.89	1144.56
四	价差					237.67
(1)	水泥		kg	584.054	0.174	101.63
(2)	特细砂		m3	1.064	127.86	136.04
五	税金		元	9.00%	17733.12	1595.98
六	扩大		元	3.00%	19329.10	579.87
	合计					19908.97
	单价					199.09

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 32	项目名称	20mm厚1:2水泥砂浆地面找平层		
定额编号	[30052]×1)		定额单位		100m2
施工方法	冲洗、抹灰、压光。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				832. 64
(一)	基本直接费				796. 02
1	人工费				353. 02
(1)	工长	工时	1. 30	8. 88	11. 54
(2)	中级工	工时	29. 00	6. 34	183. 86
(3)	初级工	工时	35. 50	4. 44	157. 62
2	材料费				432. 65
(1)	接缝砂浆 M10【粗砂换特细砂】	m3	2. 10	190. 76	400. 60
(2)	其他材料费	%	8. 00	400. 60	32. 05
3	机械费				10. 35
(1)	灰浆搅拌机	台时	0. 38	16. 38	6. 22
(2)	胶轮车	台时	5. 10	0. 81	4. 13
(二)	其他直接费	元	4. 600%	796. 02	36. 62
二	间接费	元	7. 50%	832. 64	62. 45
三	企业利润	元	7. 00%	895. 09	62. 66
四	价差				433. 05
(1)	水泥32. 5	kg	989. 016	0. 174	172. 09
(2)	特细砂	m3	2. 041	127. 86	260. 96
五	税金	元	9. 00%	1390. 8	125. 17
六	扩大	元	3. 00%	1515. 97	45. 48
	合计				1561. 45
	单价				15. 61

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 34	项目名称	C10楼地面垫层		
定额编号	[40100]×1)		定额单位	100m3	
施工方法	其他混凝土 基础				
编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费				25769. 28
(一)	基本直接费				24636. 02
1	人工费				2084. 28
(1)	工长	工时	10. 90	8. 88	96. 79
(2)	高级工	工时	18. 10	8. 21	148. 60
(3)	中级工	工时	188. 50	6. 34	1195. 09
(4)	初级工	工时	145. 00	4. 44	643. 80
2	材料费				21116. 04
(1)	商品混凝土C10	m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水	m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费	%	2. 00	20702. 00	414. 04
3	机械费				1435. 70
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw	台时	20. 00	2. 04	40. 80
(2)	风(砂)水枪 6m3/min	台时	26. 00	48. 63	1264. 38
(3)	其他机械费	%	10. 00	1305. 18	130. 52
(二)	其他直接费	元	4. 600%	24636. 02	1133. 26
二	间接费	元	6. 50%	25769. 28	1675. 00
三	企业利润	元	7. 00%	27444. 28	1921. 10
四	价差				23299. 63
(1)	商品混凝土C10	m3	103. 00	226. 21	23299. 63
五	税金	元	9. 00%	52665. 01	4739. 85
六	扩大	元	3. 00%	57404. 86	1722. 15
	合计				59127. 01
	单价				591. 27

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 35	项目名称	100厚C15混凝土面层			
定额编号	([40100])		定额单位		100m3	
施工方法	其他混凝土 基础					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
一	直接费					25769. 28
(一)	基本直接费					24636. 02
1	人工费					2084. 28
(1)	工长		工时	10. 90	8. 88	96. 79
(2)	高级工		工时	18. 10	8. 21	148. 60
(3)	中级工		工时	188. 50	6. 34	1195. 09
(4)	初级工		工时	145. 00	4. 44	643. 80
2	材料费					21116. 04
(1)	商品混凝土C15		m3	103. 00	200	20600. 00
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	2. 00	20702. 00	414. 04
3	机械费					1435. 70
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	20. 00	2. 04	40. 80
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26. 00	48. 63	1264. 38
(3)	其他机械费		%	10. 00	1305. 18	130. 52
(二)	其他直接费		元	4. 600%	24636. 02	1133. 26
二	间接费		元	6. 50%	25769. 28	1675. 00
三	企业利润		元	7. 00%	27444. 28	1921. 10
四	价差					24299. 76
(1)	商品混凝土C15		m3	103. 00	235. 92	24299. 76
五	税金		元	9. 00%	53665. 14	4829. 86
六	扩大		元	3. 00%	58495. 00	1754. 85
	合计					60249. 85
	单价					602. 50

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 2. 2. 39		项目名称		模板	
定额编号	[50003]×1+[50004]×1)			定额单位		100m2
施工方法	预埋铁件制作，模板运输； 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修，倒仓，拉筋割断。					
编号	名称及规格		单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4234. 55
(一)	基本直接费					4048. 33
1	人工费					1660. 55
(1)	工长		工时	18. 10	8. 88	160. 73
(2)	高级工		工时	86. 40	8. 21	709. 34
(3)	中级工		工时	123. 70	6. 34	784. 26
(4)	初级工		工时	1. 40	4. 44	6. 22
2	材料费					1392. 85
(1)	组合钢模板		kg	79. 57	5	397. 85
(2)	型钢		kg	42. 97	5	214. 85
(3)	卡扣件		kg	25. 33	5	126. 65
(4)	铁件		kg	1. 50	5	7. 50
(5)	电焊条		kg	2. 48	4. 15	10. 29
(6)	铁件及预埋铁件		kg	121. 68	5	608. 40
(7)	其他材料费		%	2. 00	748. 93	14. 98
(8)	其他材料费		%	2. 00	616. 62	12. 33
3	机械费					994. 93
(1)	钢筋切断机 20kW		台时	0. 06	25. 19	1. 51
(2)	载重汽车 5t		台时	0. 36	47. 10	16. 96
(3)	电焊机 交流 25kVA		台时	2. 70	12. 54	33. 86
(4)	汽车起重机 5t		台时	14. 17	57. 53	815. 20
(5)	其他机械费		%	5. 00	27. 25	1. 36
(6)	其他机械费		%	15. 00	840. 28	126. 04
(二)	其他直接费		元	4. 600%	4048. 33	186. 22
二	间接费		元	5. 50%	4234. 55	232. 90
三	企业利润		元	7. 00%	4467. 45	312. 72
四	价差					562. 08
(1)	汽油		kg	84. 778	6. 63	562. 08
五	税金		元	9. 00%	5342. 25	480. 80
六	扩大		元	3. 00%	5823. 05	174. 69
	合计					5997. 74
	单价					59. 98

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

单价编号	1. 3. 3		项目名称		C20砼现浇	
定额编号	[40100]×1+[40167]×1. 03+[40173]×1. 03+[40151]×1. 03)			定额单位		100m3
施工方法	装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料，投料、加水、外加外剂、搅拌、出料、清洗。					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
一	直接费					29039. 58
(一)	基本直接费					27762. 50
1	人工费					5672. 98
(1)	工长		工时	10. 90	8. 88	96. 79
(2)	高级工		工时	18. 10	8. 21	148. 60
(3)	中级工		工时	314. 68	6. 34	1995. 07
(4)	初级工		工时	773. 09	4. 44	3432. 52
2	材料费					19937. 81
(1)	纯混凝土C20 2级配 32. 5水泥 粒径40mm【卵石换碎石】 【粗砂换特细砂】		m3	103. 00	187. 11	19272. 33
(2)	水		m3	120. 00	0. 85	102. 00
(3)	其他材料费		%	2. 00	19374. 33	387. 49
(4)	零星材料费		%	6. 00	1398. 70	83. 92
(5)	零星材料费		%	6. 00	848. 63	50. 92
(6)	零星材料费		%	2. 00	2057. 43	41. 15
3	机械费					2151. 71
(1)	振捣器 插入式 1. 1kw		台时	20. 00	2. 04	40. 80
(2)	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26. 00	48. 63	1264. 38
(3)	胶轮车		台时	294. 07	0. 81	238. 20
(4)	V型斗车 窄轨 0. 6m3		台时	68. 70	0. 47	32. 29
(5)	混凝土搅拌机 0. 4m3		台时	18. 54	24. 03	445. 52
(6)	其他机械费		%	10. 00	1305. 18	130. 52
(二)	其他直接费		元	4. 600%	27762. 5	1277. 08
二	间接费		元	6. 50%	29039. 58	1887. 57
三	企业利润		元	7. 00%	30927. 15	2164. 90
四	价差					25455. 52
(1)	水泥32. 5		kg	37982. 692	0. 174	6608. 99
(2)	特细砂		m3	49. 955	127. 86	6387. 25
(3)	碎石 40mm		m3	84. 048	148. 24	12459. 28
五	税金		元	9. 00%	58547. 57	5269. 28
六	扩大		元	3. 00%	63816. 85	1914. 51
	合计					65731. 36
	单价					657. 31

建筑工程单价表

[illegible]

建筑工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

单价编号	1.2		项目名称	启动柜		
定额编号	[[借]CD0331]×1)				定额单位	1台
施工方法	开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次校线、接线、补漆。					
编 号	名称及规格		单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)
一	直接费					433.05
(一)	基本直接费					412.82
1	人工费					346.89
(1)	标准人工费		元	346.89	1	346.89
2	材料费					
3	机械费					65.93
(1)	标准机械费		元	65.93	1	65.93
(二)	其他直接费		元	4.90%	412.82	20.23
二	间接费		元	70.00%	346.89	242.82
三	企业利润		元	7.00%	675.87	47.31
四	税金		元	9.00%	723.18	65.09
五	扩大		元	3.00%	788.27	23.65
	合计					811.92
	单价					811.92

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

单价编号	1. 4	项目名称	钢管DN150，壁厚4. 5mm		
定额编号	[[借]80087]×0. 1)			定额单位	100m
施工方法	钢管铺设、附件制安、完工拆除。				
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费				12092. 35
(一)	基本直接费				11527. 50
1	人工费				637. 02
(1)	工长	工时	5. 78	8. 88	51. 33
(2)	高级工	工时	11. 54	8. 21	94. 74
(3)	中级工	工时	28. 87	6. 34	183. 04
(4)	初级工	工时	69. 35	4. 44	307. 91
2	材料费				9892. 99
(1)	钢管DN150	m	102. 00	95	9690. 00
(2)	电焊条	kg	25. 31	4. 15	105. 04
(3)	其它材料费	%	1. 00	9795. 04	97. 95
3	机械费				997. 49
(1)	电焊机 交流 25kVA	台时	36. 16	12. 54	453. 45
(2)	履带起重机 油动 15t	台时	4. 50	105. 35	474. 08
(3)	载重汽车 5t	台时	1. 07	47. 10	50. 40
(4)	其它机械费	%	2. 00	977. 93	19. 56
(二)	其他直接费	元	4. 90%	11527. 5	564. 85
二	间接费	元	70. 00%	636. 98	445. 91
三	企业利润	元	7. 00%	12538. 26	877. 68
四	价差				316. 78
(1)	柴油	kg	53. 550	4. 96	265. 61
(2)	汽油	kg	7. 718	6. 63	51. 17
五	税金	元	9. 00%	13732. 72	1235. 94
六	扩大	元	3. 00%	14968. 66	449. 06
	合计				15417. 72
	单价				154. 18

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]

安装工程单价表

[illegible]